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DEPARTAMENTO DEL META - MUNICIPIO DE ACACIAS
c% EMPRESA DE SERCIVIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP

NIT. 822001833-5 / NUIR. 1-50006000-3

A

N, et PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO ENEL
BARRIO

DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

VALOR, NO INC.
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD O CAPITULO um, |CANT mm A.l.u.;asu). bbb @
(2)
1.00 ALCANTARILLADO PLUVIAL
1.3 PRELIMINARES
1.1.1 éocnl‘zadon Y replantec para redes de aicantariliado [ mM [ 531141 | $ 447100 § 237459300
12 ORTES Y DEMOLICIONES e
121 |corte de pavimento r;;'.m M 1680,60 3 1158400 §  19.468.070,00
122 |corte pavimento M 396,82 958000 $ 3.801.536,00
1.2.3 [Demolicién de pavimento flaxible (incluye retiro de escombros) M2 422 33 996600 § 4.208.941,00
1.2.4 _[demolicién de pavimento rigido (ncluye refiro ds escombros) M2 125901 29514.00] $__ 37.158.421.00
1.3 EXCAVACIONES
1.3.1 Emvacibn mnnual en Mlomemdo h < 1.50m M3 542,84 $ 3488100 $  18.934.802,00
32  meca lomerado h > 3.0m M3 148600 | $  38.327.00 3.981,622.00
33  |entibado tipo 1 (!ormm madera 177 utilizaciones) M2 358,26 3 65.773.00| % 23.563.835.00
34 |transporte disposicion final de escombros y sobrantes VJ 379.75 $ 199.50000] $ __ 75.760.125.00
N [AS CN AGURL A wBaasichas. tiekiye = ekitenbime 1. 3 4 vES 300 | § 1459941500 § 4379824500
14 |SUMINISTRO DE :
144 sumi:n:tr:iclt_ub?mcormgadapvcnbﬂrmmudnda 315mm 212" tipo M 4657 5 14380400 3 £.750.171.00
142 m”“:;;m“' UGAZa puc Slcantariada 4s Scoemm 814 Up0 M 22138 | $ 21406500 §  47.389.710,00
143 :“o'"“", o :;u“‘m, cormugads pvc elcantariliado de 450mm 816" tipo M 8357 | §5  33355800) §  27.875.442.00
144 wmmnﬁm tuberla corrugada pvc aicantariiade de 500mm 820" tipo M 15165 s 43217000, 5 6553658100
145 |*W '"ﬁ'ﬂl °°:u?;amm‘"’°“d° e aloarkariiedo de 6/5mm 627" po M 2754 $ 70367600 § 19.379.237.00
148 SO m‘“": ::ummm" esrugeds v sicantaniado da 250mm #107po M 20714 | $ 9897800 §  20502.303,00
15 [INSTALACIONES DE TUBERIA _
VT el dali il il L LRSS M 4697 | § 2223900 §  1.044.568,00
0L I b ‘;"%m_‘_e_mﬁa huberia cormugada pvc alcantariiedo de 3E5mm 814" ipo M 22138 | $  2468100) § 546383000
153 ;n;:‘l':ﬁt:n umhlbulumwmgada pvc alcantarillado de 450mm g18" tipo M 8357 3 33289.00 § 2.780.280,00
instalaci6n de tuberla corrugada pvc aicantarillado de 500mm 820" tipo
154 | cuuforto suivalarse M 15165 | $  4313500| § 654142300
155 |[femecion 06 keri comighda pvo & canlarilacks de BT mm 27 tipo M 2754 | 5 14819300| $  4.081235.00
158 | aisennElREs Somigi pue Savtiaiaca s Soma 10 Wo M 20714 | $  1936300| 5 401085200
hovafort o squivaients
16 |RELLENOS
1.6.1 _|erena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo y compactacion) M3 508,32 3 108.875,00] $ 5545221500
162 S“b"’“.f 91’";05'3%“;“ MmO, 2 GaRiye: ACeITSO; conformacidry M3 47242 | S 8494100 §  40.127.827,00
163 |Releno maler ‘::;m‘“"’*’ tamafia maximo 2 (incluye cargue, acarre y M3 47010 | §  5735000| § 2696023500
1.8.4 _|transporte de material granular _ M3/KM | 1551800 | $ 150700 §  23.385.626,00
165 w . 3 1& fpeckrys acares, corfoRpacion ¥ M3 16742 | 5 9432900 §  15.792.561,00
17 |SUMIDERG
ST bpiogsiden i :',""“:ﬁf: e T, ] 7800 | S 3499.96600| 3 272.957.348,00
18
placa cublerta - pozo inspeccion d=1.20m (concreto fc=28mpa reforz. elab.
il v ol egrhringop s gy UN 1300 | $ 205940000 $  26.772.200,00
placa cublerta - pozo mspeccion d=1. {concreto Tc=28mpa reforz. elab.
182 | o200 ks i 1 fl ! pnamos e Rithn A T34) UN 2.00 $ 111280500 § 222521000
183 f'.b‘"i"d'ﬂu"’“;;“'“m"“m"é“&am m'(“’zﬁ)‘m”"ﬂ::g;s c =2Bmpa alab. 41 M 255 $  91983500{ §  2.345582,00
184 M"m“m““;&;w" o=1; sommm%n pervisah.TeaChmpe ab; sn M 255 | $ 110930600] §  2.828.73000
LI ovogenpend ':?m""‘:)“’ inspeccion d=1.20m (concreto fc = 28mpa reforz. UN 1300 | S  86381300( $§  11.229.568,00
188. oh""“b_ ;"““'m ?;?20;'30 peccion d=1.50m (concretd e = 28mpa reforz. UN 200 |$ 111260500 $ 222521000
187, ::bm: mde Inspeccién para tuberias entre 8" y 14" (concreto fc = 26mpa 7.00 N 223585.00] 1565.005.00
cafiuela pozo de inspeccion para tuberlas entre 16° y 24" (concreto fc = 26mpa
128 |0 o obm!“ | A - . UN 6,00 $ 27861800( §  1671.70800
189. d“'ab"r': | TaPeCCLR A tubties entfe 27"y 3 (concrata Te = 26mpail 2,00 $ 39594600 § 791.892,00
19 mlnemm :




) DEPARTAMENTO DEL META - MUNICIPIO DE ACACIAS
% EMPRESA DE SERCIVIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP Sy
<, NIT. 8220018335 / NUIR. 1-50006000-3 “3;
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[y PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
VALOR, NO INC.
TEM DESCRIPCION ACTIVIDAD © CAPITULO um [CTNOL mwaeg [
{2)
struccion cabezal d ga concreto reforzado 2000 psi, muros, cuerpa,
1.81. aletas y disip. ia 6=0.25m, tub. 24" a 39" UN 1,00 $ 666249600 $ 6.662.496,00
1.10__|CARCAMO - PROTECCION DE TUBERIA
1.10.1 w"’“"‘“"?""”'““‘“""" 400, 0 AL . TP 14O Y M3 5669 | 5 104335400 §  50.147.738.00
1.10.2. |acero de refuerzo 60.000 psi (incluye amarre y figuracion) KG 293031 $ 9.130,00] $  26.753.730,00
111 |REPOSICION DE PAVIMENTOS,
1.11.1. |pavimento rigido, concreto 4000 psi efab. en obra (e=0.20m) I w2 [ 125801 [ 8 151.558,00] $ 190.813.038,00
1.11.2. | Carpeta asfaftica, e=0.10m (incluye imprimacién) L M2 | 42233 |3 8645700( $  36.513.385,00
2.00 ACUEDUCTO
21 |PRELIMINARES
211 |localizacion lanteo para redes de acueducto [ M [ 150871 [ § 3.478,00] § 5.240,337,00
22
221 |cortede i M 168060 | § 11.584.00 19.468.070,00
222 |cofte pavimento flexible M 396,82 $ 580,00/ 3.801.536.00
223 [demolicién de pavi rigido (incluye retiro de escombros) M2 858,38 9.966,00] 1 6.561.415,00
224 |demolicion pavimento flexible (inciuye retiro de escombros) M2 134,09 29.514.00 3.957.532,00
225 |corte de pisos o andenes M 543,68 11.583.00 6.297.445 00
228 |demolicién manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 108,72 3 39.360,00 4.279.219,00
EXCAVACIONES .
2.3.1 _|excavacion mecanica en conglomerado h < 3.0m M3 1052,01 $ 31.46300] $§ 33099391
2.3.2 |excavacion manual en conglomerado h < 1.50m _ M3 69,77 $ 3488100 3% 2.433.647,00
B e i MES 300 | § 1459941500( 5 4379824500
234 |trans d ién final de escombros y sobrantes vJ 146,86 H 199.50000| §  29.298.570,00
24 DE Y
241 f.:;“‘z’lmE RSB NI P PO Y | 51834 | § 2318400 $  12.006.82800
suministro tuborlapvcunaén Mnummmmmzm
242 psi- 3" (incluye instal, accesorios) i M 784 48 $ 49.20300| $§ 38.598.769,00
codo gran radio 80° pvc -presion tra 200psi-extremos unién mecanica x
243 ieo ) . UN 8,00 3 76.883,00] § 615.064,00
244 mmﬁ'“"ww TG TN ZOUp0- SGranies aiin macAos X UN 800 | $ 11614100 3 92912800
245 [tee pvc -presién trabajo 200psi- extremos unién mecanica x liso (2x2x2") UN 1,00 $ 84.487.00] % 84.487 .00
248 |tee pvcis;r;;rnsién trabajo 200psi- extremos unién mnlmhx;is;(axﬁx:i') UN 3,00 $ 148.407.00] § 445.221 00,
sumini e instalacion de vélvula compuerta elastica en h.d. 2° (inciuye caja
247 | v anclale en eto) UN 1,00 $ 692.307.00, 692.307,00
suministro e instalacion de valvula compuerta elastica en h.d. 3° {incluye caja
248 | o y anclaje en concreto) UN 2,00 $ 897.97500| $ 1.795.950,00
2.49 |tap6n en h.d. -presién trabajo 250psi- para pyciac ) UN 2,00 $ 93.713,00] § 187.426,00
B e mr:;am ol s S UN 200 | § 56637900 § 113275800
2.4.11 |[tee hd -presién trabajo mmos lisos para pvc/ac {Su::_) UN 2,00 3 471.785.00| § 843 570,00
suministro e instalacion de val compuerta elastica en h.d. 8 (incluye caja
2412 | y snclaje on concreto) UN 2,00 $ 1.881.860,00| § 3.723.720,00
2413 :gnib&gsmpamiﬁnpvc-prasbnhabajozmp&mmunwnmmx UN 200 s 4160200 § 374.418,00
B iso | 802, 418,
2414 :;’":’(’:;..‘:‘ PRGSO, 5PN S0 0% intrermea bnionmichice X | gy 1100 | $ 6587600 5 72463600
suministro tuberia pvc unién mecanica para acueductos -presion trabajo 200
2415 psi- 6" (incluye instal. accesorios) . _ M 20388 $ 12433600) § 25.350.887,00
2418 m‘?"‘""(g.)“" e s UN 100 | $ 31481300 3 31491300
unién de reparacién pvc -presion trabajo 200psi- extremos unién mecénica x
2417 |ieo UN 3,00 $ 233.354,00] § 700.062,00
285 wv ACCESORIOS
instalacion de tuberia pvc unién mecanica para acueductos -presion trabajo
251 200 psi- 2" (incluye instal, accesorios) M 518,34 $ 6.11000| $ 3.167.057,00
instalacion de tberia pve unién Mnmwmmmano
252 |55 pei- 3" (ineluye instal. ) M 784,48 $ 6512,00{ § 5.108.534,00/
instalacion de tuberia pvc unién mecanica para acueductos -presion trabajo
253 200 psi- 6" (inck instal. accesorios) M 203,89 $ 848600 $ 1.730.211,00
2.6.1 ;r-m para base de tuberia (incluye cargue, aca;:eo y compactacion) M3 488 18 $ 10887500 § 53.150.598,00}
elleno material seleccionado tamafio maximo 27 (incluye cargue, acarreo y
2862 compactacién c/0.20m) M3 422,13 $ 57.350,00| $§  24.208.156,00{
afirmado en material seleccionado tamafio méximo 2" (incluye explote, cargue,
263 ScaiTeo y.conformacion M3 36,87 $ 100.283,00| $ 3.687.434,00
27 \
base granular tamafio maximo 1 1/2° (incluye acarreo, conformacion y I I |
271 compactacitn ¢/0.10m) M3 20,12 $ 94.320,00| $ 1.89?399.0(“
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BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL

VALOR, NO INC.
TEM DESCRIPCION ACTIVIDAD O CAPITULO um cnmmo ALusw)  |TOTAL i
{2)
———
sub-base granular tamafio maximo 2" (incluye acarreo, conformacion y
272 compactacién ci0.30m) M3 237,78 $ 84941001 $§  20.198.120,00
2.7.3 | pavimento rigido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) M2 658,38 3 151.558,00| $ 99.782.756.00
2.7.4 |carpeta asfaltica, e=0.07m (incluye imprimacion) M2 6.41 3 86.457.00] § 554.189,00
concreto 3000 psi para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4
275 usos y colocacion) M3 108,72 $ 929.802,00| § 101.088.073,00
276 de ial granular M3/KM 284780 $ 1.507.00] § 4.442.335,00
| acometida domic. acued. 2x1/2" (inc. sumin, e instal. manguera 10m,
281 | accesorios, registro corte y cajilla en polipropilenc) UN 25,00 5 216.210,00| $ 5.405.250,00
acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m,
282 | ocoesorios, regisivo corle y cajila en poliprapilenc) UN 8800 | 3  22457600{ $  15271.168,00
suministro & instal. micromedidor de velocidad transm anica, cusrpo
283 |metalico - chorro tnico clase ¢ 1/2" r160 (inc. certificado calibracion, cajilla UN 93,00 $ 297.08500| § 27.628.905,00
polipropitenc y acopies)
3.00 ALCANTARILLADO SANITARIO
I 311 |Locaiizacién y replanteo para redes de alcantariflado | m [ eee2 447100| § 40203200
CORTES Y DEMOLICIONES
32.1 | Corte de pavimento rigido M 16.50 858000 | § 158.070,00
322 Corte de pavimento flexible M 339,10 2051400 % 10.008.197 00|
323 |Demolicién de pavimento rigido (incluye retiro de escombros) M2 10,73 2951400 316.685,00
3.2.4 |Demoficion de pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 17429 3.966,00 1.736.974,00
3.25 |Corte de pisos o andanes M 134,28 11.583.00 1.556.365,00]
3.28 icién manual de pisos y and (incluye retiro de escombros) M2 42,63 39.36000| § 1.677.817,00
3.2.7 | Demolicién de cajas de inspeccién (inciuye retiro de escombros) UND 14,00 4585400 | % 641.956,00,
3 |EXCAV)
.3.1__|Excavacion manual en conglomerado h < 1.50m M3 120,81 3488100 § 4.213.974,00)
3.2 |Excavacion mecénica en conglomerado h < 3.0m M3 187.05 3148300 § 5.885.154,00,
3.3 iro sobrantes de excavacion M3 307.86 2615800 $ 8.053.310.00
530 |TTNO T RN SN EIVRCIONAG, S £ T DINNE \Y 2 MES 200 | $ 1459941500 $  29.198.830,00
s sibucnnaad I N 8154300| 5 733234700
3 RELLENOS
351 mn base da tuberia (incluye cargue, wazr.ra% y compactacion) M3 85,82 108.875.00 | § 8.321.878,00
material seleccionado tamafio maxime 2* (incluye cargue, acarreo y
352 com 16n ¢/0.20m) M3 181,98 5735000 § 10.435.408,00
36 %ﬁ PAVIMENTOS
38y |JUpbase N SMAFLs TG 2 UNCR:YS ACKITR0; G06RINRCKNY Y M3 6500 8484100 $  5521.18500
362 Bioss wﬁb%n c./oE % o e T 172 ncloge 3o, Confomaciony M3 2801 9432000 §  2.453.497.00
3.6.3 _|Carpeta asfaitica, e=0.10m (incluye imprimacion) M2 17326 86.457,00 14.979.540.00|
364 |pavimento rigido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) M2 10,73 $ 151.558,00] $ 1.626.217.00
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4
365 y i6n) M3 315 92080200 § 2.928.876,00
36,8 _|transporte de material granular M3I/KM 864,60 3 1.507,00] $ 1.302.952 00
37 |CONEXIONES DOMICILIARIAS
Caja inspeccién 0.90x0.90m, concreto ref. 3000 PS! elab.en obra, h=0.90m ,
BEL | ol {000t (R, sacavacihn, Scomaiote 1S vace) UN 1400 |$ 63677400 $ 891483600
372 i"":m""is,"b:)m'“"'“ de tuberia PVC para alcantarilados 6 (inc. nivelacion | 12457 |$  5833200| 5  7.266.41700
373 Suministro @ inst_aracion $a Kit Slma Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados UN 14,00 3 26487100 § 3.705.384,00
38 |POZODE 1ON
Placa cubierta - pozo inspeccién D=1.20m (concreto Pc=28MPa reforz. elab.
381 obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad) UN 2,00 $ 205940000 % 4.118.800,00
Cilindro pozo inspeccién D=1.20m (concrete impermeab. f'c =28MPa elab. en
382 obra, #=0.20m, incluye escalera gato var.#6) M 313 $ 919.836,00 | § 2.879.087,00|
Placa Circular Base - Pazo Inspeccidon 0=1.20m (concrato fc = 28MPa reforz.
383 elab. en obra, e=0.20m) UN 2,00 3 86381300 | $ 1.727.626,00|
T ol sl anissssssii b siintiais T 200 |3  22356500( §  447.17000

AlLU.




{‘ DEPARTAMENTO DEL META - MUNICIPIO DE ACACIAS
r—d‘ EMPRESA DE SERCIVIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESP -

NIT. 822001833-6 / NUIR. 1-50006000-3 i % ~
R e Friamnle PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
BARRIC DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

VALOR, NO INC.
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD O CAPITULD gm JENTRO | e (T
el — L

S%] 3103 jﬁmm
VALOR TOTAL ALU.| __ §722.286.412.00
{4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.LU. DEL 35 %| $2786.961.875,00
(7). COSTO TOTAL INTERVENTORIA] &% | s$167.187713,00

(8) Tramite permise de ocupacion de cauce y ronda para la construccion de cabezal de
descarga (incluye estudios adicionales de ser requeridos) UND 1,00 $ 2250000000 $  22.500.000.00
(9) Apoyo a la supervision MES 8.00 $ 4500.00000{ $§ 3600000000

{10). Vi TOTAL PROYECTO. 11.619.688,
NOTAS:

1. El Valor de ia casilla (3) es el producto entre la casilla (1) y la casilta (2, resultante del Unitario Propuesto (o sea con el A.lLU. incluido).
2. El valor de la fasilla (4-5) es la sumatoria de todos los Valores de la casilla (3).
3. Los precios dpi presente presupuesto de la casilla (2), estan tomados de la resolucion No. 100-37-217 del 11 de septiembre de 2020, suscrita por AIM y por
bign sk tomaron de la resolucion No. 180 de 22 de Abril de 2022.
asi xaeaAnaIisi:daPmcinsUnmrios(APUS)decadaM dondesanvidunciahsGAF!GﬂSNDiﬁECTOS

% espundtente al municipio de Acaclas Me'z
rl_lam de la casillas (8_)-#(7’)+(5)+(9)

Realizé ‘g '
: Ing. Yorman Gonzalez Jaramillo
Apoyo i de acueducto y alcantariilado
ESPAESP. ESPA ESP {
Vo.Bo.
MARIA PAULA NOVOA X
Secretaria de vivienda y planeacion S
Acaclas - Meta )é\




