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Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. – ESPA E.S.P. 

 

 

 

Proyecto de Pliego de Condiciones  

 

 

 

Solicitud Pública de Propuestas N°001 de 2023 – SPUP 001 de 2023 

 

 

 

Objeto: 

 

 

 

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META”.  

 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en cumplimiento de lo ordenado por la ley 

850 de 2003, convoca a las veedurías ciudadanas a realizar el control social a la presente 

Solicitud Pública de Propuestas, con el fin de presentar sus requerimientos en la oficina jurídica 

y de contratación de la empresa, ubicada en la carrera 16 # 14 – 28, barrio centro del municipio 

de Acacias, o enviándolas al correo electrónico contratacion@espacacias.com. 

 

 

 

 

Acacias 

 

 

 

 

 

 31 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:contratacion@espacacias.com
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. – ESPA E.S.P., en adelante la “entidad”, pone 

a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista 

encargado de ejecutar el contrato de obra pública para “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 

DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”. , en adelante el “contrato”. 

  

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el análisis del 

sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en la Página Web de 

la entidad www.espacacias.com.  

 

La selección del contratista se realizará a través del proceso de Solicitud Pública de Propuestas 

N°001 de 2023 – SPUP 001 de 2023. 

  

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones 

y en la normativa aplicable. 

 

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 

contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES Y ANEXOS 

 

Los proponentes deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar 

los anexos requeridos para la presentación de la propuesta así:  

 

1. Leer cuidadosamente y examinar rigurosamente el contenido de este de pliego de 

condiciones, los anexos y las adendas que llegaren a presentarse, antes de elaborar la 

propuesta. 

 

2. Analiza en su integridad el contenido del pliego de condiciones, dentro del término 

previsto para la presentación de observaciones, con el fin de que en dicho término 

formulen de manera clara y precisa las observaciones, aclaraciones o precisiones que 

requiera este documento. 

 

3. El proponente entiende que con la presentación de la propuesta se acoge y acepta todas 

las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones, sus anexos y en la ley. 

 

4. La propuesta debe ser presentada en orden para facilitar su estudio, con un índice y 

debidamente foliado, en la parte superior derecha, con lápiz y con escritura clara y visible 

en la propuesta en copia.       

 

 

 

 

 

http://www.espacacias.com/
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CAPITULO I 

 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

A continuación, se presenta una descripción precisa y detallada de las razones que tiene la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para adelantar la “CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”. 

 

1.3. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende 

toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial 

del Estado en el artículo 2: “servir a la comunidad, promover la prosperidad  general y  garantizar 

la efectividad de los principios, derechos  y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,  política, 

administrativa y cultural de la nación”; bajo este entendido, al ser el municipio una entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, le es dado propender por 

el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en cumplimiento 

de los cometidos estatales. 

 

Así las cosas, se busca cumplir estas a través de la empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, de 

naturaleza pública con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 

propio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos y 

otras partes interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo; como también la gestión y ejecución de proyectos, orientados 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacias, en relación al 

saneamiento básico y agua potable. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, 

corresponde al señor Alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

 

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor Alcalde, se encuentra trabajando de la mano 

con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., y están comprometidos con toda la 

población en el cumplimiento de los derechos colectivos en atención al principio de la 

prevalencia del interés público, mediante el cual, se le reconoce a la administración una 

prerrogativa especial respecto al objeto del contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades 

variables de la comunidad, asegurando los preceptos de cobertura, acceso equitativo, 

cumplimiento de estándares básicos de calidad, mejoras en la eficiencia del servicio y 

orientación de recursos hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las áreas 

menos favorecidas. 
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De igual forma, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva inversión de 

los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO DE 

OPORTUNIDAD”, el cuál involucra el avance durante la administración actual de diferentes obras 

públicas contratadas previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios 

proyectos de inversión, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las 

condiciones del Municipio en redes de acueducto y alcantarillado, con lo cual se pretende 

recuperar las redes en distintos tramos del Municipio, con el fin de mejorar las redes y prolongar 

la vida útil de los mismos y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El presente proyecto no es ajeno a estos principios de la planificación para el desarrollo; En lo 

transcurrido de la actual administración como respuesta a lo exigido, se han propuesto los 

programas pertinentes en materia de reposición de las redes de alcantarillado sanitario y 

acueducto, así mismo la construcción de alcantarillado pluvial  y con ello dar respuesta a las 

deficiencias encontradas y se le dio a cada programa a ejecutar su grado de prioridad 

atendiendo parámetros de ley y de sensibilidad social, pero a la vez fundado en el conocimiento 

de las posibilidades presupuestales para afrontar tan grandes retos sociales. 

 

El Municipio de Acacias, tiene estipulado dentro de su plan de desarrollo “CAMINO DE 

OPORTUNIDAD 2020-2023” se estableció: 

 

EJE ESTRATÉGICO 3. VIVIENDA Y TERRITORIO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a la superación de la pobreza y la reducción de las 

desigualdades a través de la prestación eficiente y la cobertura de servicios públicos, así como 

también mediante la disminución del déficit de vivienda y el fortalecimiento del ordenamiento 

territorial. 

 

PROGRAMA: 1. SERVICIOS PUBLICOS   

 

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS: Garantizar la cobertura y la calidad de los servicios públicos en el 

municipio de Acacias. 

 

El proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META”. Fue inscrito y registrado en el banco de programas y proyectos de inversión 

municipal bajo el número BPIN 2022500060002 

 

De igual forma, el proyecto en mención se encuentra registrado en el banco de programas y 

proyectos de inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., con el consecutivo 

11-50006042022 del 26 de septiembre de 2022. 

 

La comunidad del barrio Dorado Bajo mediante oficio con radicado No. R-00013-2022034025-

AA presenta el proyecto al alcalde de Acacias – Meta adjuntando los estudios y diseños de 

alcantarillado pluvial, estudio de suelos entre otros documentos el cual están avalados por la 

secretaria de planeación y vivienda del municipio, el alcalde delega a la empresa de servicios 

públicos de Acacias E.S.P. para complementar el proyecto y presentar ante el SGR (Sistema de 

gestión de regalías) 
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En el casco urbano del municipio de Acacias específicamente en la dirección carrera 22 entre la 

calle 11 y calle 10 del barrio Dorado Bajo, hay deficiencias de funcionamiento ocasionadas por 

el mal estado de la tubería de gress, ocasionando represamientos y reboses de las aguas 

sanitarias a la vía pública, por otro lado, el barrio no cuenta con la recolección de las aguas 

lluvias, afectando considerablemente a los habitantes de la zona de estudio por saturación del 

sistema de alcantarillado sanitario, ocasionado sifonamientos dentro de las viviendas, así como 

el estancamiento de las aguas lluvias trayendo consigo afectaciones a la salud de los habitantes, 

adicionalmente, generando deterioro de las vías, dado que es indispensable contar con la 

cobertura del alcantarillado pluvial para llevar este proceso constructivo y así mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

 

El municipio presenta en el sector objeto de estudio redes de acueducto instaladas 

aproximadamente hace 30 años, las cuales han cumplido su vida útil lo cual se evidencia en las 

continuas fugas presentadas en diferentes sectores, generando continuas pérdidas del preciado 

líquido. Así mismo, se observa en redes matrices de 6 pulgadas respectivamente, conexiones 

de acometidas domiciliarias, las cuales generan pérdidas de presión en los sectores alejados, 

toda vez que dichas redes matrices deben ser utilizadas para transportar a diferentes zonas 

mas no para abastecer viviendas. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO  

 

En virtud de la Ley 2056 de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., fue designada como ejecutora del proyecto de inversión registrado en el Banco 

de Proyectos de la Oficina de Planeación municipal con código BPIN 2022500060002 

denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE 

ACACIAS – META.”, por contar con las capacidades administrativas, financieras y los resultados 

del desempeño de la ejecución de los recursos definidos por el Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, conforme los lineamientos del 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

La administración municipal, junto con la ESPA E.S.P., conscientes de la necesidad y con el 

conocimiento que dotando el municipio de Acacias – Meta de una excelente red de 

alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto y por consiguiente se mejora la condición de vida de 

la comunidad desde el punto de vista habitacional como comercial, ya que con estas inversiones 

se estarían dando solución a problemas presentados como saturación de vías con escorrentías 

producto de las altas precipitaciones presentadas en la zona céntrica del municipio de Acacias, 

así mismo es consiente que mejorando la movilidad en este sector se realizaran actividades que 

conllevaran a las transacciones comerciales para propios y foranos del Municipio de Acacias 

Meta, propiciando una mayor y más dinámica actividad económica. 

 

Es por esta razón el municipio de Acacias pretende mejorar el alcantarillado pluvial, en un sector 

del barrio Dorado Bajo y a su vez realizar la reposición de la red de alcantarillado sanitario y 

acueducto, tomando como base los parámetros mínimos de diseño reglamentarios por la 

RAS2000 y los delineamientos viales trazados en el plan básico de ordenamiento PBOT vigente. 
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LOCALIZACIÓN 

Las Obras que comprenderán este Proyecto se localizan en la jurisdicción del Municipio de 

Acacias. 

 

LOCALIZACIÓN TRAMOS A INTERVENIR 

 

 
 

Las Imágenes fueron tomadas por Google Map. 
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ABSCISAS Y LONGITUDES APROXIMADAS DEL TRAMO 

 
DIRECCION. Ø TUBERIA. PZ INICIAL PZ ENTREGA. LONGITUD. SUMIDEROS 

CALLE 10 ENTRE 

CARRERAS 23 Y 22 
14” 

PL1 PL2 39,80 

S1 2 

S2 2 

S3 2 

S4 2 

PL2 PL3 39,80 
S5 2 

S6 2 

CARRERA 22 ENTRE 

CALLES 10 Y 11 
14” 

PL3 PL5 32,68 

S7 2 

S8 2 

S9 2 

S10 2 

PL5 PL6 32,67 
S11 2 

S12 2 

PL6 P EXISTENTE. 32,69  - -  

CARRERA 22 ENTRE 

CALLE 11 Y 12 
14” PL7 PL8 43,74 

S13 3 

S14 3 

S35 2 

S36 2 

CALLE 12 ENTRE 

CARRERAS 23 Y 22 
18” 

PL9 PL10 41,79 

S15 2 

S16 2 

S17 2 

S18 2 

PL10 PL8 41,78 
S19 2 

S20 2 

CALLE 12 ENTRE 

CARRERAS 22 Y 21 
20” 

PL8 PL11 35,03 
S21 2 

S22 2 

PL11 PL12 32,04 
S23 2 

S24 2 

PL12 PL13 38,06 
S25 2 

S26 2 

CARRERA 21 ENTRE 

CALLES 12 Y 13 
20” PL13 PL14 46,52 

S31 3 

S32 3 

CALLE 12A ENTRE 

CARRERAS 22 Y 21 
12” PL15 PL14 46,97 

S27 2 

S28 2 

S29 2 

S30 2 

CARRERA 21 ENTRE 

CALLES 12 Y 13 
27” PL14 PL16 22,54 

S33 3 

S34 3 

CARRERA 21 ENTRE 

CALLES 12 Y 13 
27” PL16 DESCOLE 5 

- - 

- - 

TOTAL. 531,11 78 

 

DIAGNOSTICO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA VÍA A INTERVENIR  

 

El municipio de Acacias Meta, en general, posee una red de alcantarillado bastante aceptable, 

es por ello que como medio para el progreso de las regiones y para el casco urbano, son de vital 

importancia para el intercambio comercial de los productos y enceres que son el sustento de la 

comunidad que habitan las diferentes regiones y la cabecera municipal; El Municipio de Acacias-

Meta cuenta con una gran cantidad de vías las cuales en su mayoría, no cuenta con la red de 
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alcantarillado pluvial ideal al no contar con esta red no se puede mejorar las vías ya que antes 

debe contar con todos los servicios.  

 

Por esto, se requiere realizar actividades que permitan mejorar las redes de alcantarillado pluvial 

y la reposición de las redes de alcantarillado sanitario y de acueducto para no aumentar el atraso 

al que se ha visto expuestas algunas vías y que optimicen en el beneficio económico y en el 

índice de calidad de vida de la comunidad. 

 

Es por esta razón que el Municipio de Acacias pretende realizar la construcción de las redes de 

alcantarillado pluvial y la reposición de las redes de alcantarillado sanitario y de acueducto en 

el casco urbano, en los siguientes sectores: 

 

Barrio Dorado Bajo, construcción de los siguientes tramos: 

 

 Calle 10 entre carrera 23 y carrera 22 

 Carrera 22 entre calle 10 y calle 11 

 Carrera 22 entre calle 11 y calle 12 

 Calle 12 entre carrera 23 y carrera 22 

 Calle 12 entre carrera 22 y carrera 21 

 Carrera 21 entre calle 12 hasta descole 

 Calle 12ª hasta carrera 21 

 

En términos generales, en el sector objeto de estudio, se puede evidenciar que no cuenta con 

las redes de alcantarillado pluvial existentes, que a su vez este sector ya cuenta con la reposición 

de redes de alcantarillado sanitario menos en el tramo de la carrera 22 entre calles 10 y calle 

11, así mismo por otra parte la red de acueducto tiene más de 20 años construida por lo cual 

se requiere para mejorar localidad de agua y de presión la reposición de la línea matriz de 6” y 

de las redes de distribución de 2” y 3”. 

 

También es importante resaltar que el sector del barrio Dorado Bajo presenta una problemática 

en cuanto al manejo de las aguas lluvias, ya que en tiempos de altas precipitaciones se 

presentan fuertes escorrentías provocando empozamientos en las vías y lotes aledaños 

afectando la comunidad debido a las diferentes enfermedades y malos olores que se pueden 

presentar por estos tipos de situaciones que no deberían ocurrir, también se evidencia el difícil 

acceso y circulación vehicular y de peatones por las escorrentías presentadas. 

 

Por lo que la solución técnica y económica para mitigar esta problemática es llevar a cabo la 

ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION 

DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS - META. 
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Foto 5. Foto 6. 

 

DISEÑOS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Para la presentación de los estudios y diseños fueron aportados por la comunidad mediante 

oficio con radicado No. R-00013-2022034025-AA  allegando memorias de cálculo, planos, 

debidamente firmados por profesionales competentes e idóneos quienes suscribieron 

memoriales de responsabilidad asumiendo la responsabilidad de los diseños presentados; así 

también la Administración municipal de Acacias revisó y convalidó tales estudios y diseños  los 

cuales fueron presentados para la gestión de los recursos; los sitios donde se implantarán las 

obras que hacen parte del proyecto a ejecutar, son vías de uso público pertenecientes a la red 

vial rural del municipio.  

 

Para la presente contratación no es necesario el trámite de licencias de construcción pues no 

aplica en ninguna de sus modalidades, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 del 

Decreto 1469 de 2010. Así mismo la construcción de este proyecto no causara modificaciones 

al ecosistema, entorno o al área a intervenir. 

 

IMPORTANCIA DEL PROYECTO  

 

La administración municipal en su visión al mediano y largo plazo ha analizado que el municipio 

debe orientar sus esfuerzos para disminuir la dependencia de las regalías a mediano plazo y 

garantizar su viabilidad para cuando la explotación de hidrocarburos haya cesado. La 

intervención aislada de la administración resulta insuficiente para una efectiva dinamización de 

la economía y el desarrollo, por eso se hace necesaria la concurrencia de esfuerzos, actores y 

recursos de toda la sociedad en su conjunto, en especial de la inversión privada.  

 

Es de notar que, para atraer dicha inversión productiva, el municipio debe garantizar condiciones 

e infraestructuras básicas que hagan competitiva la inversión en su territorio. Por esta razón la 
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construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial es una obra que beneficia a un gran 

número de pobladores, garantizando una mejor calidad de vida. 

 

El presente proyecto de alcantarillado pluvial, sanitario y de acueducto sería un precedente muy 

importante para el municipio de Acacias, ya que permite el desarrollo de esta área urbana en 

todos los niveles, proporcionando así, facilitando la construcción de viviendas en la zona 

generando un mayor comercio a la zona de influencia.  

 

El valor de la tierra es otro de los factores que se verá afectado positivamente, ya que, con la 

red de alcantarillado pluvial, se impulsará el desarrollo en el sector constructivo, beneficiando 

ampliamente la generación de empleo y el aumento del ingreso percápita de sus habitantes.  

 

Basado en lo anteriormente expuesto y una vez adelantado dicho recorrido y analizando 

técnicamente la situación de la infraestructura del sector, así como considerando la necesidad 

en el aprovechamiento del mismo, se considera viable, oportuno y conveniente la adecuación e 

intervención mediante un proyecto que mejores las condiciones actuales, ya que está afectando 

a todo el barrio Dorado Bajo. 

 

1.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

  

El presente pliego define las condiciones y los requisitos de participación, documentos y criterios 

habilitantes, así como los ponderables para participar en el proceso de selección. 

 

1.5. OBJETO. 

 

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – 

META”. 

 

El contratista se obliga para con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., a ejecutar 

y con sus propios medios, materiales, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa hasta su total terminación y respectiva aceptación. 

 

1.6. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

ITEM   DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO  U.M. 
CANTIDAD        

(1) 

1.00 ALCANTARILLADO PLUVIAL      

1.1 PRELIMINARES          

1.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 531.11 

1.2 CORTES Y DEMOLICIONES     

1.2.1 corte de pavimento rigido M 1680.60 

1.2.2 corte pavimento flexible M 396.82 

1.2.3 Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 422.33 

1.2.4 demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) M2 1259.01 

1.3 EXCAVACIONES     

1.3.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 542.84 

1.3.2 Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m M3 1486.00 

1.3.3 entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) M2 358.26 

1.3.4 transporte disposición final de escombros y sobrantes VJ 379.75 
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1.3.5 Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 3.00 

1.4 SUMINISTRO DE TUBERIA     

1.4.1 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 315mm ø12" tipo novafort o 

equivalente 
M 46.97 

1.4.2 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 355mm ø14" tipo novafort o 

equivalente 
M 221.38 

1.4.3 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 450mm ø18" tipo novafort o 

equivalente 
M 83.57 

1.4.4 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 500mm ø20" tipo novafort o 

equivalente 
M 151.65 

1.4.5 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 675mm ø27" tipo novafort o 

equivalente 
M 27.54 

1.4.6 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 250mm ø10" tipo novafort o 

equivalente 
M 207.14 

1.5 INSTALACIONES DE TUBERIA     

1.5.1 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 315mm ø12" tipo novafort o 

equivalente 
M 46.97 

1.5.2 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 355mm ø14" tipo novafort o 

equivalente 
M 221.38 

1.5.3 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 450mm ø18" tipo novafort o 

equivalente 
M 83.57 

1.5.4 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 500mm ø20" tipo novafort o 

equivalente 
M 151.65 

1.5.5 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 675mm ø27" tipo novafort o 

equivalente 
M 27.54 

1.5.6 
instalacion de tubería corrugada pvc alcantarillado de 250mm ø10" tipo novafort o 

equivalente 
M 207.14 

1.6 RELLENOS     

1.6.1 arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 509.32 

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.30m) 
M3 472.42 

1.6.3 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m)  
M3 470.10 

1.6.4 transporte de material granular M3/KM 15518.00 

1.6.5 
base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.10m) 
M3 167.42 

1.7 SUMIDERO     

1.7.1 
sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 

1.0*1.0m, rejilla en perfil u 3x1.1/2x1/4" 
M 78.00 

1.8 POZOS DE INSPECCION     

1.8.1 
placa cubierta - pozo inspección d=1.20m (concreto f'c=28mpa reforz. elab. obra, 

e=0.20m, inc. tapa h.d para traf_pesado) según la norma en124 
UN 13.00 

1.8.2 
placa cubierta - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c=28mpa reforz. elab. obra, 

e=0.20m, inc. tapa h.d para traf_pesado, según la norma en124) 
UN 2.00 

1.8.3 
cilindro pozo inspección d=1.20m (concreto impermeab. f'c =28mpa elab. en obra, 

e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) 
M 2.55 

1.8.4 
cilindro pozo inspección d=1.50m (concreto impermeab. f'c =28mpa elab. en obra, 

e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) 
M 2.55 

1.8.5 
placa circular base - pozo inspección d=1.20m (concreto f'c = 28mpa reforz. elab. en 

obra, e=0.20m) 
UN 13.00 

1.8.6. 
placa circular base - pozo inspección d=1.50m (concreto f'c = 28mpa reforz. elab. en 

obra, e=0.20m) 
UN 2.00 

1.8.7. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto f'c = 28mpa elab. en 

obra) 
UN 7.00 

1.8.8. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28mpa elab. 

en obra) 
UN 6.00 

1.8.9. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28mpa elab. 

en obra) 
UN 2.00 

1.9 ESTRUCTURA DE DESCARGA     

1.9.1. 
construccion cabezal descarga concreto reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y 

disip.energia e=0.25m, tub. 24" a 39" 
UN 1.00 

1.10 CARCAMO - PROTECCION DE TUBERIA     
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1.10.1. concreto 4000 psi para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) M3 56.69 

1.10.2. acero de refuerzo 60.000 psi (incluye amarre y figuración) KG 2930.31 

1.11 REPOSICION DE PAVIMENTOS.     

1.11.1. pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) M2 1259.01 

1.11.2. Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 422.33 

2.00 ACUEDUCTO      

2.1 PRELIMINARES          

2.1.1 localización y replanteo para redes de acueducto M 1506.71 

2.2 DEMOLICIONES      

2.2.1 corte de pavimento rigido M 1680.60 

2.2.2 corte pavimento flexible M 396.82 

2.2.3 demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) M2 658.38 

2.2.4 demolicion pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 134.09 

2.2.5 corte de pisos o andenes M 543.68 

2.2.6 demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 108.72 

2.3 EXCAVACIONES      

2.3.1 excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 1052.01 

2.3.2 excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 69.77 

2.3.3 manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 3.00 

2.3.4 transporte disposición final de escombros y sobrantes VJ 146.86 

2.4 SUMINISTRO  DE TUBERIA Y ACCESORIOS     

2.4.1 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 2" 

(incluye instal. accesorios) 
M 518.34 

2.4.2 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 3" 

(incluye instal. accesorios) 
M 784.48 

2.4.3 codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi-extremos unión mecanica x liso (2") UN  8.00 

2.4.4 codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecanica x liso  (3") UN  8.00 

2.4.5 tee pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecanica x liso (2x2x2") UN  1.00 

2.4.6 tee pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecanica x liso (3x3x3") UN  3.00 

2.4.7 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica en h.d. 2" (incluye caja valv. y 

anclaje en concreto) 
UN  1.00 

2.4.8 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica en h.d. 3" (incluye caja valv. y 

anclaje en concreto) 
UN  2.00 

2.4.9 tapón en h.d. -presión trabajo 250psi- para pvc/ac (3") UN  2.00 

2.4.10 
suministro e instalación de sistema de purga 2" (incluye tee 3x2", codo, adapt. brida 

univ., válvula compuerta elástica) 
UN  2.00 

2.4.11 tee hd -presión trabajo 250psi- extremos lisos para pvc/ac (6x3") UN  2.00 

2.4.12 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica en h.d. 6" (incluye caja valv. y 

anclaje en concreto) 
UN  2.00 

2.4.13 unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi-extremos unión mecánica x liso (2") UN  9.00 

2.4.14 unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecánica x liso (3") UN  11.00 

2.4.15 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 6" 

(incluye instal. accesorios) 
M 203.89 

2.4.16 codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecanica x liso  (6") UN  1.00 

2.4.17 unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión mecánica x liso (6") UN  3.00 

2.5  INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS     

2.5.1 
instalacion de  tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 

2" (incluye instal. accesorios) 
M 518.34 

2.5.2 
instalacion de tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 3" 

(incluye instal. accesorios) 
M 784.48 

2.5.3 
instalacion de  tubería pvc unión mecánica para acueductos -presión trabajo 200 psi- 

6" (incluye instal. accesorios) 
M 203.89 

2.6 RELLENOS     

2.6.1 arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 488.18 

2.6.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m)  
M3 422.13 

2.6.3 
afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo 

y conformación) 
M3 36.87 

2.7 REPOSICION DE PAVIMENTOS     

2.7.1 
base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.10m) 
M3 20.12 
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2.7.2 
sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.30m) 
M3 237.79 

2.7.3 pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) M2 658.38 

2.7.4 carpeta asfáltica, e=0.07m (incluye imprimación) M2 6.41 

2.7.5 
concreto 3000 psi para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y 

colocación) 
M3 108.72 

2.7.6 transporte de material granular M3/KM 2947.80 

2.8 DOMICILIARIAS      

2.8.1 
acometida domic. acued. 2x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m, accesorios, 

registro corte y cajilla en polipropileno) 
UN  25.00 

2.8.2 
acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m, accesorios, 

registro corte y cajilla en polipropileno) 
UN  68.00 

2.8.3 

suministro e instal. micromedidor de velocidad transm.mecánica, cuerpo metálico - 

chorro único clase c 1/2" r160 (inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y 

acoples) 

UN  93.00 

3.00 ALCANTARILLADO SANITARIO     

3.1 PRELIMINARES                  

3.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 89.92 

3.2 CORTES Y DEMOLICIONES     

3.2.1 Corte de pavimento rigido M 16.50 

3.2.2 Corte de pavimento flexible M 339.10 

3.2.3 Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de escombros) M2 10.73 

3.2.4 Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 174.29 

3.2.5 Corte de pisos o andenes M 134.28 

3.2.6 Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 42.63 

3.2.7 Demolición de cajas de inspección (incluye retiro de escombros) UND 14.00 

3.3 EXCAVACIONES     

3.3.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 120.81 

3.3.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 187.05 

3.3.3 Retiro sobrantes de excavación M3 307.86 

3.3.4 manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4") MES 2.00 

3.4 INSTALACIONES DE TUBERIA     

3.4.1 
Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de 

precisión) 
M 89.92 

3.5 RELLENOS     

3.5.1 Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación) M3 85.62 

3.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y 

compactación c/0.20m) 
M3 181.96 

3.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS     

3.6.1 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.30m) 
M3 65.00 

3.6.2 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformación y compactación 

c/0.10m) 
M3 26.01 

3.6.3 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 173.26 

3.6.4 pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) M2 10.73 

3.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y 

colocación) 
M3 3.15 

3.6.6 transporte de material granular M3/KM 864.60 

3.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS     

3.7.1 
Caja inspección 0.90x0.90m, concreto ref. 3000 PSI elab.en obra, h=0.90m , e=0.10m 

(inc. excavación, formaleta 1/3 usos) 
UN 14.00 

3.7.2 
Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de 

precisión) 
M 124.57 

3.7.3 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye 

acondicionador y adhesivo) 
UN 14.00 

3.8 POZO DE INSPECCION      

3.8.1 
Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, 

e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad) 
UN 2.00 

3.8.2 
Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, 

e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) 
M 3.13 

3.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en 

obra, e=0.20m) 
UN 2.00 
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3.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en 

obra) 
UN 2.00 

 

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P, estima el valor del contrato en DOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 2,785,961,875.00) Incluidos todos los impuestos, tasas, 

contribuciones locales y nacionales a que haya derecho, de acuerdo a los siguientes valores 

unitarios: 

 

ITEM   DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O CAPITULO  U.M. 
CANTIDAD        

(1) 

VALOR, NO INC. 

A.I.U.(35%). 

(2) 

TOTAL                                   

(3) 

1.00 ALCANTARILLADO PLUVIAL          

1.1 PRELIMINARES              

1.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 531.11 $ 4,471.00 $ 2,374,593.00 

1.2 CORTES Y DEMOLICIONES         

1.2.1 corte de pavimento rigido M 1680.60 $ 11,584.00 $ 19,468,070.00 

1.2.2 corte pavimento flexible M 396.82 $ 9,580.00 $ 3,801,536.00 

1.2.3 
Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de 

escombros) 
M2 422.33 $ 9,966.00 $ 4,208,941.00 

1.2.4 
demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1259.01 $ 29,514.00 $ 37,158,421.00 

1.3 EXCAVACIONES         

1.3.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 542.84 $ 34,881.00 $ 18,934,802.00 

1.3.2 Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m M3 1486.00 $ 36,327.00 $ 53,981,922.00 

1.3.3 entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) M2 358.26 $ 65,773.00 $ 23,563,835.00 

1.3.4 transporte disposición final de escombros y sobrantes VJ 379.75 $ 199,500.00 $ 75,760,125.00 

1.3.5 
Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 3.00 

$ 

14,599,415.00 
$ 43,798,245.00 

1.4 SUMINISTRO DE TUBERIA         

1.4.1 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

315mm ø12" tipo novafort o equivalente 
M 46.97 $ 143,904.00 $ 6,759,171.00 

1.4.2 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

355mm ø14" tipo novafort o equivalente 
M 221.38 $ 214,065.00 $ 47,389,710.00 

1.4.3 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

450mm ø18" tipo novafort o equivalente 
M 83.57 $ 333,558.00 $ 27,875,442.00 

1.4.4 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

500mm ø20" tipo novafort o equivalente 
M 151.65 $ 432,170.00 $ 65,538,581.00 

1.4.5 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

675mm ø27" tipo novafort o equivalente 
M 27.54 $ 703,676.00 $ 19,379,237.00 

1.4.6 
suministro de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

250mm ø10" tipo novafort o equivalente 
M 207.14 $ 98,978.00 $ 20,502,303.00 

1.5 INSTALACIONES DE TUBERIA         

1.5.1 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

315mm ø12" tipo novafort o equivalente 
M 46.97 $ 22,239.00 $ 1,044,566.00 

1.5.2 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

355mm ø14" tipo novafort o equivalente 
M 221.38 $ 24,681.00 $ 5,463,880.00 

1.5.3 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

450mm ø18" tipo novafort o equivalente 
M 83.57 $ 33,269.00 $ 2,780,290.00 

1.5.4 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

500mm ø20" tipo novafort o equivalente 
M 151.65 $ 43,135.00 $ 6,541,423.00 

1.5.5 
instalación de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

675mm ø27" tipo novafort o equivalente 
M 27.54 $ 148,193.00 $ 4,081,235.00 

1.5.6 
instalacion de tubería corrugada pvc alcantarillado de 

250mm ø10" tipo novafort o equivalente 
M 207.14 $ 19,363.00 $ 4,010,852.00 

1.6 RELLENOS         
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1.6.1 
arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 509.32 $ 108,875.00 $ 55,452,215.00 

1.6.2 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.30m) 
M3 472.42 $ 84,941.00 $ 40,127,827.00 

1.6.3 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)  
M3 470.10 $ 57,350.00 $ 26,960,235.00 

1.6.4 transporte de material granular M3/KM 15518.00 $ 1,507.00 $ 23,385,626.00 

1.6.5 
base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.10m) 
M3 167.42 $ 94,329.00 $ 15,792,561.00 

1.7 SUMIDERO         

1.7.1 

sumidero aguas lluvias en concreto 4000psi reforzado 

elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil u 

3x1.1/2x1/4" 

M 78.00 $ 3,499,966.00 $ 272,997,348.00 

1.8 POZOS DE INSPECCION         

1.8.1 

placa cubierta - pozo inspección d=1.20m (concreto 

f'c=28mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa h.d 

para traf_pesado) según la norma en124 

UN 13.00 $ 2,059,400.00 $ 26,772,200.00 

1.8.2 

placa cubierta - pozo inspección d=1.50m (concreto 

f'c=28mpa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa h.d 

para traf_pesado, según la norma en124) 

UN 2.00 $ 1,112,605.00 $ 2,225,210.00 

1.8.3 

cilindro pozo inspección d=1.20m (concreto impermeab. 

f'c =28mpa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera 

gato var.#6) 

M 2.55 $ 919,836.00 $ 2,345,582.00 

1.8.4 

cilindro pozo inspección d=1.50m (concreto impermeab. 

f'c =28mpa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera 

gato var.#6) 

M 2.55 $ 1,109,306.00 $ 2,828,730.00 

1.8.5 
placa circular base - pozo inspección d=1.20m (concreto 

f'c = 28mpa reforz. elab. en obra, e=0.20m) 
UN 13.00 $ 863,813.00 $ 11,229,569.00 

1.8.6. 
placa circular base - pozo inspección d=1.50m (concreto 

f'c = 28mpa reforz. elab. en obra, e=0.20m) 
UN 2.00 $ 1,112,605.00 $ 2,225,210.00 

1.8.7. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" 

(concreto f'c = 28mpa elab. en obra) 
UN 7.00 $ 223,585.00 $ 1,565,095.00 

1.8.8. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" 

(concreto f'c = 28mpa elab. en obra) 
UN 6.00 $ 278,618.00 $ 1,671,708.00 

1.8.9. 
cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" 

(concreto f'c = 28mpa elab. en obra) 
UN 2.00 $ 395,946.00 $ 791,892.00 

1.9 ESTRUCTURA DE DESCARGA         

1.9.1. 

construccion cabezal descarga concreto reforzado 4000 

psi, muros, cuerpo, aletas y disip.energia e=0.25m, tub. 

24" a 39" 

UN 1.00 $ 6,662,496.00 $ 6,662,496.00 

1.10 CARCAMO - PROTECCION DE TUBERIA         

1.10.1. 
concreto 4000 psi para placa piso, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 56.69 $ 1,043,354.00 $ 59,147,738.00 

1.10.2. 
acero de refuerzo 60.000 psi (incluye amarre y 

figuración) 
KG 2930.31 $ 9,130.00 $ 26,753,730.00 

1.11 REPOSICION DE PAVIMENTOS.         

1.11.1. 
pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra 

(e=0.20m) 
M2 1259.01 $ 151,558.00 $ 190,813,038.00 

1.11.2. Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 422.33 $ 86,457.00 $ 36,513,385.00 

2.00 ACUEDUCTO          

2.1 PRELIMINARES              

2.1.1 localización y replanteo para redes de acueducto M 1506.71 $ 3,478.00 $ 5,240,337.00 

2.2 DEMOLICIONES          

2.2.1 corte de pavimento rigido M 1680.60 $ 11,584.00 $ 19,468,070.00 

2.2.2 corte pavimento flexible M 396.82 $ 9,580.00 $ 3,801,536.00 

2.2.3 
demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 658.38 $ 9,966.00 $ 6,561,415.00 

2.2.4 
demolicion pavimento flexible (incluye retiro de 

escombros) 
M2 134.09 $ 29,514.00 $ 3,957,532.00 

2.2.5 corte de pisos o andenes M 543.68 $ 11,583.00 $ 6,297,445.00 

2.2.6 
demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de 

escombros) 
M2 108.72 $ 39,360.00 $ 4,279,219.00 
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2.3 EXCAVACIONES          

2.3.1 excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 1052.01 $ 31,463.00 $ 33,099,391.00 

2.3.2 excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 69.77 $ 34,881.00 $ 2,433,647.00 

2.3.3 
manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 3.00 

$ 

14,599,415.00 
$ 43,798,245.00 

2.3.4 transporte disposición final de escombros y sobrantes VJ 146.86 $ 199,500.00 $ 29,298,570.00 

2.4 SUMINISTRO  DE TUBERIA Y ACCESORIOS         

2.4.1 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos 

-presión trabajo 200 psi- 2" (incluye instal. accesorios) 
M 518.34 $ 23,164.00 $ 12,006,828.00 

2.4.2 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos 

-presión trabajo 200 psi- 3" (incluye instal. accesorios) 
M 784.48 $ 49,203.00 $ 38,598,769.00 

2.4.3 
codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi-

extremos unión mecanica x liso (2") 
UN  8.00 $ 76,883.00 $ 615,064.00 

2.4.4 
codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi- 

extremos unión mecanica x liso  (3") 
UN  8.00 $ 116,141.00 $ 929,128.00 

2.4.5 
tee pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión 

mecanica x liso (2x2x2") 
UN  1.00 $ 84,487.00 $ 84,487.00 

2.4.6 
tee pvc -presión trabajo 200psi- extremos unión 

mecanica x liso (3x3x3") 
UN  3.00 $ 148,407.00 $ 445,221.00 

2.4.7 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica 

en h.d. 2" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) 
UN  1.00 $ 692,307.00 $ 692,307.00 

2.4.8 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica 

en h.d. 3" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) 
UN  2.00 $ 897,975.00 $ 1,795,950.00 

2.4.9 tapón en h.d. -presión trabajo 250psi- para pvc/ac (3") UN  2.00 $ 93,713.00 $ 187,426.00 

2.4.10 

suministro e instalación de sistema de purga 2" (incluye 

tee 3x2", codo, adapt. brida univ., válvula compuerta 

elástica) 

UN  2.00 $ 566,379.00 $ 1,132,758.00 

2.4.11 
tee hd -presión trabajo 250psi- extremos lisos para 

pvc/ac (6x3") 
UN  2.00 $ 471,785.00 $ 943,570.00 

2.4.12 
suministro e instalación de válvula compuerta elástica 

en h.d. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) 
UN  2.00 $ 1,861,860.00 $ 3,723,720.00 

2.4.13 
unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi-

extremos unión mecánica x liso (2") 
UN  9.00 $ 41,602.00 $ 374,418.00 

2.4.14 
unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi- 

extremos unión mecánica x liso (3") 
UN  11.00 $ 65,876.00 $ 724,636.00 

2.4.15 
suministro  tubería pvc unión mecánica para acueductos 

-presión trabajo 200 psi- 6" (incluye instal. accesorios) 
M 203.89 $ 124,336.00 $ 25,350,867.00 

2.4.16 
codo gran radio 90° pvc -presión trabajo 200psi- 

extremos unión mecanica x liso  (6") 
UN  1.00 $ 314,913.00 $ 314,913.00 

2.4.17 
unión de reparación pvc -presión trabajo 200psi- 

extremos unión mecánica x liso (6") 
UN  3.00 $ 233,354.00 $ 700,062.00 

2.5  INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS         

2.5.1 

instalacion de  tubería pvc unión mecánica para 

acueductos -presión trabajo 200 psi- 2" (incluye instal. 

accesorios) 

M 518.34 $ 6,110.00 $ 3,167,057.00 

2.5.2 

instalacion de tubería pvc unión mecánica para 

acueductos -presión trabajo 200 psi- 3" (incluye instal. 

accesorios) 

M 784.48 $ 6,512.00 $ 5,108,534.00 

2.5.3 

instalacion de  tubería pvc unión mecánica para 

acueductos -presión trabajo 200 psi- 6" (incluye instal. 

accesorios) 

M 203.89 $ 8,486.00 $ 1,730,211.00 

2.6 RELLENOS         

2.6.1 
arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 488.18 $ 108,875.00 $ 53,150,598.00 

2.6.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)  
M3 422.13 $ 57,350.00 $ 24,209,156.00 

2.6.3 
afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye explote, cargue, acarreo y conformación) 
M3 36.87 $ 100,283.00 $ 3,697,434.00 

2.7 REPOSICION DE PAVIMENTOS         

2.7.1 
base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.10m) 
M3 20.12 $ 94,329.00 $ 1,897,899.00 
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2.7.2 
sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.30m) 
M3 237.79 $ 84,941.00 $ 20,198,120.00 

2.7.3 
pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra 

(e=0.20m) 
M2 658.38 $ 151,558.00 $ 99,782,756.00 

2.7.4 carpeta asfáltica, e=0.07m (incluye imprimación) M2 6.41 $ 86,457.00 $ 554,189.00 

2.7.5 
concreto 3000 psi para placa piso o andenes, elab. en 

obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 108.72 $ 929,802.00 $ 101,088,073.00 

2.7.6 transporte de material granular M3/KM 2947.80 $ 1,507.00 $ 4,442,335.00 

2.8 DOMICILIARIAS          

2.8.1 

acometida domic. acued. 2x1/2" (inc. sumin. e instal. 

manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en 

polipropileno) 

UN  25.00 $ 216,210.00 $ 5,405,250.00 

2.8.2 

acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. 

manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla en 

polipropileno) 

UN  68.00 $ 224,576.00 $ 15,271,168.00 

2.8.3 

suministro e instal. micromedidor de velocidad 

transm.mecánica, cuerpo metálico - chorro único clase c 

1/2" r160 (inc. certificado calibración, cajilla 

polipropileno y acoples) 

UN  93.00 $ 297,085.00 $ 27,628,905.00 

3.00 ALCANTARILLADO SANITARIO         

3.1 PRELIMINARES                      

3.1.1 Localización y replanteo para redes de alcantarillado M 89.92 $ 4,471.00 $ 402,032.00 

3.2 CORTES Y DEMOLICIONES         

3.2.1 Corte de pavimento rigido M 16.50 $ 9,580.00 $ 158,070.00 

3.2.2 Corte de pavimento flexible M 339.10 $ 29,514.00 $ 10,008,197.00 

3.2.3 
Demolición de pavimento rígido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 10.73 $ 29,514.00 $ 316,685.00 

3.2.4 
Demolición de pavimento flexible (incluye retiro de 

escombros) 
M2 174.29 $ 9,966.00 $ 1,736,974.00 

3.2.5 Corte de pisos o andenes M 134.28 $ 11,583.00 $ 1,555,365.00 

3.2.6 
Demolición manual de pisos y andenes (incluye retiro de 

escombros) 
M2 42.63 $ 39,360.00 $ 1,677,917.00 

3.2.7 
Demolición de cajas de inspección (incluye retiro de 

escombros) 
UND 14.00 $ 45,854.00 $ 641,956.00 

3.3 EXCAVACIONES         

3.3.1 Excavación manual en conglomerado h < 1.50m M3 120.81 $ 34,881.00 $ 4,213,974.00 

3.3.2 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 187.05 $ 31,463.00 $ 5,885,154.00 

3.3.3 Retiro sobrantes de excavación M3 307.86 $ 26,159.00 $ 8,053,310.00 

3.3.4 
manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 

motobombas 3", y 2 motobombas 4") 
MES 2.00 

$ 

14,599,415.00 
$ 29,198,830.00 

3.4 INSTALACIONES DE TUBERIA         

3.4.1 
Suministro e Instalación de tubería PVC para 

alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión) 
M 89.92 $ 81,543.00 $ 7,332,347.00 

3.5 RELLENOS         

3.5.1 
Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y 

compactación) 
M3 85.62 $ 108,875.00 $ 9,321,878.00 

3.5.2 
Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" 

(incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 181.96 $ 57,350.00 $ 10,435,406.00 

3.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS         

3.6.1 
Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.30m) 
M3 65.00 $ 84,941.00 $ 5,521,165.00 

3.6.2 
Base granular tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo, 

conformación y compactación c/0.10m) 
M3 26.01 $ 94,329.00 $ 2,453,497.00 

3.6.3 Carpeta asfáltica, e=0.10m (incluye imprimación) M2 173.26 $ 86,457.00 $ 14,979,540.00 

3.6.4 
pavimento rígido, concreto 4000 psi elab. en obra 

(e=0.20m) 
M2 10.73 $ 151,558.00 $ 1,626,217.00 

3.6.5 
Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en 

obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 3.15 $ 929,802.00 $ 2,928,876.00 

3.6.6 transporte de material granular M3/KM 864.60 $ 1,507.00 $ 1,302,952.00 

3.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS         
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3.7.1 

Caja inspección 0.90x0.90m, concreto ref. 3000 PSI 

elab.en obra, h=0.90m , e=0.10m (inc. excavación, 

formaleta 1/3 usos) 

UN 14.00 $ 636,774.00 $ 8,914,836.00 

3.7.2 
Suministro e Instalación de tubería PVC para 

alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) 
M 124.57 $ 58,332.00 $ 7,266,417.00 

3.7.3 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC 

para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) 
UN 14.00 $ 264,671.00 $ 3,705,394.00 

3.8 POZO DE INSPECCION          

3.8.1 

Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto 

f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. 

seguridad) 

UN 2.00 $ 2,059,400.00 $ 4,118,800.00 

3.8.2 

Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto 

impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye 

escalera gato var.#6) 

M 3.13 $ 919,836.00 $ 2,879,087.00 

3.8.3 
Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m 

(concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) 
UN 2.00 $ 863,813.00 $ 1,727,626.00 

3.8.4 
Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" 

(concreto f'c = 28MPa elab. en obra) 
UN 2.00 $ 223,585.00 $ 447,170.00 

  

  SUB-TOTAL DE LA OBRA   $2,063,675,463.00 

           

A.I.U. 

 ADMINISTRACION  28% $577,829,130.00 

 IMPREVISTOS  2% $41,273,509.00 

 UTILIDAD  5% $103,183,773.00 

           

VALOR TOTAL A.I.U. $722,286,412.00 

           

 (4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.I.U.  DEL 35 %  $2,785,961,875.00 

 

1.8. CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 

 

La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por 

la Secretaria de Planeación y vivienda municipal de Acacias, en el cual consta la forma en que 

se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios); el proyecto se encuentra registrado en 

el Banco de Programas y Proyectos de Inversión con el consecutivo 2022500060002 

  

1.9. TERMINO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del contrato será de ocho (08) meses, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo.  

 

El Decreto 16 de 2022 en su artículo tercero dispone: 

 

ARTICULO TERCERO. AUTORIZAR la recepción de bienes y servicios por fuera de la presente 

bienalidad, considerando el tiempo de ejecución del proyecto de inversión.” (…)      

 

1.10. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del contrato es el Municipio de Acacias-Meta, en el barrio Dorado Bajo, 

sobre la calle 10 entre carreras 22 y 23, Calle 12 entre carreras 21 y 23, carrera 22 entre calles 

10 y 12 y carrera 21 entre calles 12 y 13. 
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1.11. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Estos recursos se encuentran garantizados mediante el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 1123 del 16 de enero de 2023, por valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($ 2,785,961,875.00), Fuente: NACIÓN, imputación presupuestal: DA50006, Situación: 

CSF y respaldado con el CDP No. 2023000011 certificado por la subgerente Administrativa, 

Comercial y Financiera el día 16 de enero de 2023, con recursos de asignaciones directas SGR. 

 

Número y valor del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000011 certificado por 

la subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el día 16 de enero de 2023, con la 

siguiente descripción: 

 
VIGENCIA IMPUTACIÓN VALOR 

2023 

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO 

DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”. 

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE                                             

($ 2,785,961,875.00) 

 

Así como el certificado de disponibilidad presupuestal SPGR No. 1123 del 16 de enero de 2023, 

así: 

 
DEPENDENCIA FUENTE RECURSO SITUACIÓN POSICIÓN CATALOGO DE GASTO VALOR 

03-500061 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACACIAS ESPA 
Nación DA50006 CSF 

00AD-4003-1400-2022-50006-

0002 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

EL BARRIO DORADO BAJO DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS  

DOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PESOS M/CTE                                             

($ 2,785,961,875.00) 

 

1.12. GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., girará al contratista un anticipo equivalente 

al treinta por ciento (30%) del valor contractual, que será entregado por la ESPA E.S.P., al 

CONTRATISTA una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

del contrato, y cumplido los siguientes requisitos para el manejo del anticipo: 

 

I. El CONTRATISTA deberá constituir un Patrimonio Autónomo irrevocable o un encargo 

fiduciario, a su costa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ESPA E.S.P. 

II. La EMPRESA Girara el valor del anticipo a la entidad fiduciaria en la cual el CONTRATISTA 

haya constituido Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución del contrato, previa aprobación por parte de la ESPA E.S.P., del 

Plan de Inversión del Anticipo y del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la 

ESPA E.S.P., así mismo el contratista deberá entregar copia  del contrato del Patrimonio 

Autónomo irrevocable o encargo fiduciario y certificación de la cuenta para la 
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administración de los recursos correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la 

entidad fiduciaria. 

La entidad fiduciaria en la que se constituya el patrimonio o encargo mencionado solo podrá 

desembolsar dineros del anticipo al CONTRATISTA, previo recibo de aprobación expresa y escrita 

del INTERVENTOR en relación con la entrega de la suma de que se trate. De ello deberá quedar 

expresa constancia en las reglas de constitución y ejecución del Patrimonio Autónomo o encargo 

fiduciario. 

 

El INTERVENTOR solo aprobará que la entidad fiduciaria referida, gire al CONTRATISTA dineros 

del anticipo, una vez haya otorgado visto bueno a las solicitudes de desembolso parciales, las 

cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Que tengan relación directa con el plan de inversión del anticipo aprobado por la 

Empresa. 

II. Presentar los documentos que evidencien la ejecución del gasto (orden de compra, 

contrato. planillas de pago u otro que permita verificar la obligación), y entregar copia 

de los mismos al INTERVENTOR del contrato para que reposen en la carpeta contentiva 

del contrato y diligenciar los formatos de autorización de giro. 

III. El CONTRATISTA no podrá destinar los fondos del anticipo a fines distintos de los gastos 

relacionados directamente con el objeto del contrato aprobado en el plan de inversión 

de anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el amparo de buen manejo y 

correcta inversión de anticipo. 

IV. EL CONTRATISTA debe allegar la certificación expedida por la entidad fiduciaria en la 

cual haya constituido el Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo fiduciario para el 

manejo del anticipo. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ESPA E.S.P., al contratista 

serán propiedad de la ESPA E.S.P., para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dichos 

rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique. 

 

El valor del anticipo se amortizará en el mismo porcentaje de su desembolso, sobre el valor de 

las actas parciales del contrato, conforme se describe en la forma de pago. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de solicitar el 

reintegro de sus aportes si se comprueba que los recursos no se ejecutaron de acuerdo con lo 

establecido en el contrato de obra o si se hizo uso indebido de ellos. 

 

1.13. FORMA DE PAGO    

 

Para la forma de pago del contrato debe tenerse en cuenta lo siguiente como mínimo: 

 

 Se dispondrá del giro inicial correspondiente al anticipo, equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor total del contrato.  
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 un PRIMER PAGO PARCIAL por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato, cumpliendo el treinta por ciento (30%) del avance de la obra. Debiendo 

amortizar por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor entregado como anticipo.  

 

 Un SEGUNDO PAGO PARCIAL por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato, cumpliendo al sesenta por ciento (60%) del avance de la obra. Debiendo 

amortizar por lo menos un treinta por ciento (30%) adicional del anticipo para un 

sesenta por ciento (60%) del valor entregado por este concepto.  

 

 Un TERCER PAGO PARCIAL por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato, cumpliendo el noventa por ciento (90%) del avance de obra. En este punto 

el anticipo debe encontrarse amortizado en su totalidad el total entregado por este 

concepto.  

 

 Un CUARTO Y ULTIMO PAGO por el saldo del diez por ciento (10%) al recibo a satisfacción 

del objeto contractual y la respectiva liquidación del contrato. Previo visto bueno de la 

interventoría sobre cumplimientos del objeto contractual.  

 

Para el último pago, se deberá adjuntar el acta de liquidación, debidamente firmada por las 

partes y por el interventor, el contratista deberá presentar el certificado bancario de los 

rendimientos financieros, junto con los demás documentos que se exijan. 

 

Los pagos se adelantarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas 

jurídicas y naturales obligadas a facturar. 

 

Las facturas o su equivalente deberán corresponder a las actividades desarrolladas en la 

respectiva acta, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique, 

correspondiente al anticipo, como amortización de este, hasta completar el monto total. Estas 

facturas o su equivalente deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos 

de soporte necesarios para sustentar las actividades ejecutadas. 

 

Los pagos correspondientes deberán contar con el previo VoBo del interventor y la certificación 

de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el 

interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de 

las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el 

cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no 

presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, 

hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se 

realizaran en el Acta de Liquidación. 

 

Para cada pago el contratista deberá radicar en la ESPA E.S.P., la factura correspondiente 

cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos. 
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1.14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

1.14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 

República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares 

que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros 

apartes del pliego de condiciones, y de las consignadas específicamente en el contenido del 

presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

 

1.14.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1) El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 

la obra contratada por la entidad. 

2) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  

3) Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

4) Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

5) Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las 

calidades establecidas.  

6) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

7) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

8) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 

y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato.  

10) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 

a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 

de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 

requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 

la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
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13) lnformar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 

caso fortuito, al interventor y a la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., 

y recomendar la actuación que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la 

adecuada ejecución del contrato. 

14) Consultar con la Oficina Jurídica y de Contratación de la ESPA E.S.P., a través del 

interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 

con la ejecución del contrato. 

15) Realizar reuniones con el interventor del contrato de carácter técnico, 

administrativo, jurídico, contable y demás aspectos relacionados con la ejecución 

del proyecto, de manera ordinaria, según lo pacten y extraordinaria, cada que se 

requiera, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 

documenten el estado del mismo. 

16) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento 

de los requisitos necesarios para ello. 

17) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto 

del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las 

mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

18) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por 

la ESPA E.S.P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, 

suspensión, reiniciación o liquidación del contrato y todo aquel acto que afecte de 

manera positiva o negativa el proyecto. 

19) Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer 

seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el 

interventor. 

20) Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente 

el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar 

equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 

dedicación en contratos en ejecución con la ESPA E.S.P. 

21) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 

desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando 

aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). 

22) Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del 

contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA vincula 

un reemplazo de cualquiera de ellos, no podrá ser por uno de menores calidades, o 

de menor experiencia general o específica a las soportadas para obtener el puntaje 

máximo. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del 

contrato, de una o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo 

principal, por cada día, procederá la aplicación de las multas previstas. 

23) Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del 

mismo, el personal profesional y técnico ofrecido, exigido y necesario. En caso de 

que el CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal 

ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a 

ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en el estudio previo y 

Pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este 

aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor 

deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 
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24) Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salaries, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la obra, 

quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la 

ESPA E.S.P., ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

25) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve su personal, sus subcontratistas o terceros contra la 

ESPA E.S.P., por causa o con ocasión del contrato. 

26) El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social y las demás normas que se apliquen a 

emergencias sanitarias en el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal; se 

aplicaran a los lugares de trabajo y a las salidas de campo que se realicen para el 

cumplimento de la ejecución de las actividades de la obra. 

27) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

28) Y demás que puedan surgir y consideren pertinentes por la INTERVENTORIA del 

contrato previa aprobación de la empresa de servicios públicos de Acacias E.S.P.   

 

PARÁGRAFO: El presente contrato deberá desarrollarse de conformidad con las 

especificaciones técnicas expuestas en el anexo técnico que se encuentra adjunto al 

presente estudio previo, sin perjuicio de las recomendaciones del supervisor del contrato. 

 

1.14.1.2. OBLIGACIONES GENERALES 

 

Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el 

contratista deberá: 

 

1. Acatar la Constitución y las leyes colombianas. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato, conforme a 

la propuesta y sus anexos y los demás documentos del proceso contractual. Así como a 

todos los establecidos y/o definidos durante la ejecución del contrato. 

6. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras, comerciales y 

ambientales exigidas en los pliegos de condiciones. 

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del 

contrato y dar cumplimiento estricto al cronograma de ejecución de obra presentado y 

aprobado por la interventoría. 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  
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9. Cumplir con la ejecución de todas y cada una de las actividades, cantidades y unidades 

de obra contratadas relacionadas en la propuesta económica y/o de las que se origen por 

concepto de actas de modificación de obra debidamente autorizadas y aprobadas por la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato 

12. Entregar al interventor copia del contrato del Patrimonio Autónomo irrevocable o encargo 

fiduciario y certificación de la cuenta para la administración de los recursos 

correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria 

13. Entregar mensualmente al interventor copia de los informes que emita la entidad 

fiduciaria donde se evidencie la relación mensual de los recursos dados por concepto de 

anticipo, de las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los giros efectuados, 

junto con los documentos que los soporten, de acuerdo con el plan de inversión de 

anticipo presentado y aprobado por la interventoría. 

14. Entregar al interventor, una vez terminado el contrato de patrimonio autónomo irrevocable 

o encargo fiduciario, copia del acta de liquidación de dicho documento (El contrato de 

patrimonio autónomo irrevocable o encargo fiduciario se entiende terminado cuando los 

recursos del anticipo hayan sido girados en su totalidad a los terceros proveedores). Este 

documento será exigido por la ESPA E.S.P., para el pago de las parciales que se den 

después de ejecutado en su totalidad el anticipo de acuerdo con el plan de inversión 

aprobado. 

15. Entregar al interventor copia de los documentos que evidencien la ejecución del gasto del 

anticipo (orden de compra, contrato, planillas de pago u otro) que permita verificar la 

obligación. 

16. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos y 

requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir 

el acta de inicio del contrato. 

17. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del contrato. 

18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 

la ESPA E.S.P, y la interventoría. 

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos. 

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

21. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 

22. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 

perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 

23. Radicar las facturas de cobra por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 

convenidos. 

24. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a 

la interventoría, un informe de avance de ejecución de obra y las comprobantes de 
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afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 

(pensiones, salud y riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución 

de la obra y los demás documentos que se exijan en la lista de chequeo para pago. 

25. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo, en lo 

posible mano de obra de la región, que cumpla como mínimo con los requisitos exigidos 

en la parte técnica de los pliegos y las demás que sean necesarios para la correcta 

ejecución de la obra. 

26. El contratista para la ejecución de la obra contratará por su cuenta y riesgo, con plena 

autonomía para ello, el personal necesario o conveniente, quienes no tendrán vínculo 

laboral alguno con la ESPA E.S.P. 

27. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas laborales legales vigentes 

con relación al personal contratado para la ejecución del contrato, incluyendo la ejecución 

de las  acciones necesarias para minimizar las riesgos propios de la labor contratada, 

dejando claro con esto, que el personal que vincula no tiene carácter oficial y en 

consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen par lo dispuesto en el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y reglamentarias, según el 

tipo de vinculación de su personal. 

28. El contratista se obliga a pagar todos los salarios y prestaciones sociales de manera 

oportuna al personal contratado y cumplir con los pagos de aportes a las Sistemas 

Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales , en los términos de la Ley 789 de 

2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá 

tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato y el demostrar el 

cumplimiento del pago de honorarios de su personal y los reportes de paz y salvo como 

independientes (de ser aplicable). 

29. Constituir las garantías respectivas y mantener su vigencia por: 1) Acta de inicio de obra. 

2) Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 3) Por adiciones en valor y/o 

prórroga del Contrato. 4) Acta de recibo final de obra, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la firma del respectivo documento. 

30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo, seguridad industrial e higiene. 

31. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la 

suscripción del acta final de obra. 

32. Acoger las directrices definidas por el área competente de la ENTIDAD CONTRATANTE, 

para el personal del Contratista. 

33. Instalar la valla de información del proyecto de acuerdo con el modelo suministrado por 

la ENTIDAD CONTRATANTE. 

34. Es obligación del CONTRATISTA que el personal técnico constructor o maestro de obra 

dispuesto para el contrato, cuente con la matricula correspondiente. 

35. El CONTRATISTA se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde 

el momento en que el interventor del contrato lo disponga. 

36. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las obras ingenieros matriculados y 

aceptados por la ENTIDAD CONTRATANTE. El ingeniero residente de la obra deberá estar 

autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR 

cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para 

la obra serán nombrados por el CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las 

obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero, en caso 
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de que se requiera. 

37. El CONTRATISTA organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados 

sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las 

disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 

autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de 

responsabilidad del CONTRATISTA, y el interventor por esta causa podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional 

serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del contratista previamente al inicio de 

las actividades correspondientes. 

38. El CONTRATISTA garantiza a la ENTIDAD CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará 

daño o perjuicio a la ESPA E.S.P., al municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las 

sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 

directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que 

le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato. 

39. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social 

haya emitido el Ministerio de Salud y Protección Social. Deberá tener especial cuidado 

para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 

indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. 

Cuando la Interventoría establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte 

del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la ENTIDAD CONTRATANTE para 

efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. Cuando en las visitas realizadas 

por el interventor o técnico de salud ocupacional de la ESPA E.S.P, se evidencien 

situaciones de riesgo no controladas adecuadamente y que puedan generar 

situaciones de peligro inminente hacia la vida de los trabajadores o la comunidad, es 

responsabilidad del interventor o el personal de salud ocupacional suspender 

inmediatamente las actividades programadas por el contratista hasta tanto este 

garantice las condiciones mínimas de seguridad requeridas para la ejecución de la 

obra, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por incumplimiento en la 

observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. 

40. El CONTRATISTA establecerá procedimientos que minimicen la posibilidad de riesgo 

asociado con eventos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación 

de maquinaria y materiales entre otros, dichos procedimientos deberán ser 

socializados a los trabajadores, terceros y a la comunidad si se considera necesario. 

41. El CONTRATISTA se obliga a presentar antes de la firma del acta de inicio la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

establecido en el Decreto único del sector trabajo No. 1072 de 2015, modificado por 

el Decreto 1668 de 2016, Decreto 2177 de 2017 Decreto 1562 de 2019, Decreto 

344 de 2021, Decreto 526 de 2021, Decreto 1631 de 2021 y demás modificaciones. 

42. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas generales exigidas en el pliego de 

condiciones. 

43. Apertura al inicio del contrato el libro Bitácora de obra en donde se llevará la memoria 

diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de 

los trabajos, que permita la comprensión general de la obra y se pueda apreciar el 
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avance de la misma conforme a la programación de obra aprobada. Así mismo, debe 

reflejar la ejecución del anticipo, conforme al plan de inversión del mismo. La Bitácora 

de obra debe ser firmada diariamente por el director y/o el residente de la obra y tener 

el visto bueno del director y/o el residente de interventoría. 

44. Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros días calendario de 

cada mes. El informe debe contener la información administrativa, legal, financiera, 

técnica y ambiental del contrato, así mismo, aspectos del avance físico y financiero 

de obra, análisis del resultado de las actividades programadas y cantidades de obra 

ejecutadas, resultados de los ensayos de materiales, pruebas técnicas, relación del 

personal profesional básico, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional 

contratado (Periodo de ejecución, frentes de trabajo), soportes de afiliación y pago de 

aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 

laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra, registros 

fotográficos secuenciales que evidencien el avance de las obras, análisis y 

comentarios técnicos sobre el estado de ejecución de las obras, dificultades, 

porcentajes de ejecución física y financiera, análisis de cumplimiento del cronograma 

de obra, referencia de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo establecido en el Decreto único del sector trabajo   No. 1072 de   2015 

y decretos modificatorios, cumplimiento del Plan de Acompañamiento Social de Obra 

y las demás actividades que den cuenta de la correcta ejecución del contrato, informe 

de gestión SISO en campo y las demás actividades que evidencien la correcta 

ejecución del contrato. El informe se realizará siguiendo la metodología y los formatos 

dados por la ESPA E.S.P. 

45. Presentar  una vez se  haya  recibido  a  satisfacción  la obra,  un informe  final el  cual 

debe contener el resumen administrativo, legal, financiero, técnico y ambiental de la 

ejecución del contrato, incluyendo aspectos contractuales, descripción de los 

trabajos, ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo), balance 

económico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan) , planos, 

figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, descripción de los   

procedimientos utilizados  e innovaciones tecnológicas empleadas, recomendaciones 

sobre cambios en especificaciones,   planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 

aporte para futuros proyectos, informe de gestión SISO en campo. El informe se 

realizará siguiendo la metodología y los formatos dados por la ESPA E.S.P., este 

informe debe ser presentado dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 

recibo de las obras. 

46. Asistir a los comités técnicos de seguimiento de obra programados por la empresa. 

47. El contratista se obliga a mantener en óptimas condiciones de funcionalidad la obra 

durante el proceso constructivo hasta el recibo final de la misma. 

48. Sufragar los gastos que se causen para informar, comunicar, socializar y difundir a la 

comunidad situaciones de imprevistos como daños y/o suspensiones durante la 

ejecución de la obra. 

49. El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento y ejecución de las fichas de buenas 

prácticas ambientales y de ingeniería. 

50. Las demás que por ley o el contrato le correspondan y aquellas que la ESPA E.S.P, 
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considere pertinente de acuerdo con el objeto a contratar. 

51. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

52. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 

terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 

ocasión del desarrollo del mismo. 

53. Dar observancia a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

54. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

55. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas 

por el INTERVENTOR. En case de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la 

justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando 

esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

56. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

 

1.14.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

 

Son obligaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. en el presente 

contrato, las siguientes:  

 

1. Suministrar oportunamente la información necesaria para el óptimo desarrollo del 

objeto del contrato. 

2. Evaluar y aprobar a través del interventor del contrato los informes que entregue el 

contratista dentro del tiempo establecido para tal fin. 

3. Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

contrato, siempre y cuando el interventor certifique el cumplimiento del objeto 

contractual. 

4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en 

el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del CONTRATISTA. 

5. Las demás estipuladas en el Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, normas 

generales de contratación de la Empresa y las demás normas concordantes que se 

desprenden de la naturaleza del contrato. 

 

1.15. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., ejercerá el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá come función verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
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El interventor, ejercerá, en nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., un 

control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier memento, exigir al contratista 

la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, financieras 

y laborales existentes al memento de la celebración del contrato. 

 

Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 

oportuna ejecución del contrato, el interventor apoyará, asistirá y asesorará a la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 

 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por 

razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite 

cambios o modificaciones. 

 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor 

tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 

llegaren a surgir durante la ejecución del contrato, incluidos todos aquellos que puedan generar 

riesgos y peligros. 

 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, 

si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, 

antes de proceder a ejecutarlas; en case contrario, responderá solidariamente con el interventor 

si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P. 

 

1.16. SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA 

 

La supervisión se adelantará respecto del contrato de interventoría, que para el efecto se contrate 

y quien tendrá la responsabilidad directa de controlar y vigilar, la ejecución del contrato de 

interventoría en los términos de la ley y sus reglamentos, por su parte la supervisión del contrato 

de interventoría será realizada por la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa 

de servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

El supervisor desempeñará sus funciones previstas en el manual de contratación de la ESPA 

E.S.P., contenido, el estudio previo y el contrato. En ningún caso el supervisor goza de la facultad 

de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito por la interventoría, ni por el del 

contratista, ni de eximir a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

 

Dicha supervisión se ejercerá respecto de la interventoría que vigilará la ejecución del contrato 

de obra, toda vez que la ESPA E.S.P., no se reserva ninguna de las líneas de vigilancia del contrato 

principal, y como quiera que supervisión e interventoría, no son concurrentes, respecto del mismo 

contrato, este será vigilado por interventor externo, contratado para el efecto. 
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1.17. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Teniendo de presente el artículo 27 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, “Para definir 

el procedimiento de selección de contratistas, se tendrá en cuenta el presupuesto estimado del 

valor a contratar incluyendo el IVA, si fuere procedente, el elaborado por la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., salvo las estipulaciones especiales frente a determinados bienes o 

servicios que requieren un tratamiento especial para su adquisición. La selección del contratista 

se efectuará a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: solicitud de única 

propuesta; solicitud privada de propuestas; solicitud pública de propuestas; licitación pública; y 

contratación de urgencia manifiesta”; 

 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende 

a la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.176.615.368), cuantía que corresponde a 

la selección del contratista mediante solicitud pública de propuestas que para el caso es el 

establecido en el artículo 30 de nuestro Manual de Contratación, modificado por el artículo 

primero del Acuerdo N°009 del 29 de octubre de 2021, el cual indica lo siguiente: 

 

(…) 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de contratación de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., acogido mediante el acuerdo 011 del 

28 de diciembre de 2017, en su artículo 30 denominado “SOLICITUD PÚBLICA 

DE PROPUESTAS”, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 30 SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS: Se acudirá 

al mecanismo de solicitud pública de propuestas en los siguientes 

casos: 

a. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a mil 

doscientos (1.200) e inferior o igual a seis mil (6.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes incluido IVA, y no se trate de 

los casos regulados en los artículos 27 y 28 del presente Manual 

de Contratación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que el valor estimado del 

contrato sea superior a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes incluido IVA, también se acudirá al 

procedimiento descrito en el presente numeral, pero el ordenador 

del gasto o quien haga sus veces deberá contar con autorización 

previa de la junta directiva para iniciar con el proceso, su 

adjudicación y posterior celebración. 

 

El procedimiento  para la selección del contratista, se realizará a 

través de una convocatoria pública para la presentación de las 

propuestas, mediante un aviso informativo el cual deberá 

publicarse en la página web de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., por un término no inferior a cinco (5) días 

hábiles, antes de dar inicio al proceso de selección, el cual 
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contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto 

a contratar, el presupuesto oficial  y el lugar donde se podrán 

retirar o consultar los pliegos de condiciones. 

 

Las condiciones para la celebración de los contratos mediante 

solicitud pública de propuestas, estarán contenidas en el pliego 

de condiciones.      

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con los requisitos, criterios y los factores 

de selección establecidos en los pliegos de condiciones, el comité 

evaluador efectuará la comparación de las propuestas, la cual se 

consignará en el informe de evaluación, donde el comité 

conceptuará, motivadamente, a la Gerencia de la Empresa acerca 

de la propuesta más favorable para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en el artículo 37 de este manual. Dicho informe será 

publicado en la página web de la empresa por un término no 

inferior a tres (3) días hábiles, para conocimiento de los 

interesados y presentación de observaciones a que haya lugar. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si se presentan observaciones al informe 

de Evaluación de las propuestas por parte de los proponentes, 

serán resueltas en un acta de respuestas al informe de 

evaluación, que le será entregada al Gerente de la empresa, y se 

publicará en la página web por el término de un (1) día hábil, para 

conocimiento de los interesados, dicha acta contendrá la 

evaluación definitiva y el concepto del Comité Evaluador sobre 

cuál es la propuesta más favorable para la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P.   

 

PARÁGRAFO CUARTO: El Gerente, de acuerdo a la recomendación 

del Comité Evaluador, adjudicará y suscribirá el contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: En los casos previstos en el presente 

artículo será obligatoria la exigencia de la garantía de seriedad de 

la oferta.” (…) 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso no supera la cuantía de los 6.000 

SMMLV, se acude a la modalidad descrita previamente y NO es necesario contar con la 

aprobación y autorización de la junta directiva para adelantar este procedimiento.   

 

1.18. SOPORTES TÉCNICOS 

 

Las actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual deberán sujetarse en 

forma estricta a los requerimientos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.  

Además de las disposiciones señaladas en el presente estudio previo, el contratista deberá 

sujetarse a lo contenido en el Manual de Contratación de la ESPA. Las labores a desarrollar, 

deberán garantizar que la obra se ejecute con estricto apego a los lineamientos del diseño 

contenidos dentro del proyecto BPIN 2022500060002 denominado “CONSTRUCCION 
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ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META”., para lo cual la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., fue designada como entidad pública ejecutora 

del proyecto en comento, mediante Decreto No. 216 del 10 de enero de 2022, "POR MEDIO DEL 

CUAL SE PRIORIZA UN PROYECTO DE INVERSIÓN Y SE APRUEBAN RECURSOS CON CARGO A LAS 

ASIGNACIONES DIRECTAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 

DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.  

 

De igual manera, el contratista de obra deberá cumplir lo establecido en las siguientes 

resoluciones:  

 

Resolución 0799 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual 

se modifica la Resolución 0330 de 2017 con la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 

2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005, 2320 de 2009 y 0330 

de 2017". La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se 'deben cumplir en las etapas 

de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

Resolución 0501 de 2017 del 4 de agosto, modificada por la Resolución 0115 - 2018 del MVCT, 

expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se expiden los requisitos 

técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, 

ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, 

que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como 

las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 

de 2006 y 1127 de 2007". La Resolución reglamenta los requisitos técnicos mínimos asociados 

con la composición química de los materiales y la estandarización de la información mínima 

sobre los requisitos técnicos que deben tener presente los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, constructores y urbanizadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio, para 

los tubos de acueducto y sus accesorios.  

 

De igual manera, se aclara que los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir 

con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así 

como las NORMAS PARTICULARES establecidas en el proyecto. 

 

COMPONENTE 
ANEXOS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

MEMORIAS TÉCNICAS (INFORME DE 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO) 
X   

DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INFORME Y CARTERAS) X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

ESTUDIO DE SUELOS. X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

DISEÑO REDES DE ACUEDUCTO X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO  X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   
DISEÑO ESTRUCTURAL (INFORME, CÁLCULOS)   X N/A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPOS) 
X   

DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

PLANOS 
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TOPOGRAFIA  X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

DISEÑO DE ACUEDUCTO X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

DISEÑO DE ALCANTARILLADO  X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   
ESTRUCTURALES   X N/A 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO OFICIAL X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

MEMORIAS DE CANTIDADES. X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

LICENCIA Y PERMISOS 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN   X 

N/A PERMISO DE INTERVENCIÓN DE VÍA NACIONAL 

(ANI) 
  X 

SERVIDUMBRES Y PREDIOS 

AUTORIZACIÓN PASO DE TUBERÍA   X N/A 

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN CON 

AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE. 
  X N/A 

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN DEL 

PREDIO ADQUIRIDO 
X   DOCUMENTO EN DIGITAL 

PERMISOS AMBIENTALES 

LICENCIA AMBIENTAL (INCLUYE ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL) 
  X N/A 

CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIAL / 

SUBTERRÁNEA) 
  X N/A 

OCUPACIÓN DE CAUSE Y RONDA DE CAÑO  X  EN TRAMITE  

APROVECHAMIENTO FORESTAL   X N/A 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS - PSMV 
  X N/A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS    X N/A 

CERITIFICACIONES 

CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

CERTIFICACIÓN DE QUE EL PROYECTO NO ESTA 

EN ZONA DE RIESGO Y ESTA ACORDE CON EL USO 

DEL SUELO Y EL PBOT/POT 

X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

CERITIFICACION DE CONCORDANCIA CON EL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
X   

DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

ACTO ADMINISTRATIVO DE PRIORIZACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN CON 

CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

CERTIFICADOS DE REGISTRO EN EL BANCO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL , 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS 

E.S.P. 

X   
DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN DE 

RECURSOS 
X   

DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES.   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
X   

DOCUMENTO EN MEDIO DIGITAL FIRMADO POR 

LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES    

 

1.19. GLOSARIO 

 

ADJUDICACIÓN Es la decisión final de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

expedida por medio de un Acto Administrativo, que determina el 
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adjudicatario del presente proceso de contratación, la cual se decidirá en 

audiencia.  

CONTRATISTA Es el proponente que resulta adjudicatario y suscriba el contrato objeto 

del presente proceso de solicitud pública de propuestas. 

CONTRATO Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., y el adjudicatario, por medio del cual se 

imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos 

correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 

establecer a través del presente proceso de contratación.     

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 

contrato, en el que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su 

propuesta para participar en el proceso de solicitud pública de propuestas 

y tener posibilidad obtener la calidad de adjudicatario del presente 

proceso.   

PRIMER ORDEN 

DE ELEGIBILIDAD 

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene 

el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 

presente pliego de condiciones.  

PROPONENTE Es la persona natural o jurídica, o los proponentes plurales integrados por 

personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 

entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura que presenta una oferta para participar en el proceso de 

contratación.    

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 

Estados Unidos de América, certificada por la superintendencia financiera 

de Colombia, para una fecha determinada, publicada en la página web 

www.superfinanciera.gov.co   

  

1.20. HORAS DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

De acuerdo con las indicaciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación y la 

Contraloría General de la República, las horas fijadas en el cronograma del proceso se regirán 

por la hora legal de la República de Colombia, establecida por el instituto nacional de metrología 

de Colombia, en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto N°4175 de 2011, el Instituto de 

Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia. Para cumplir 

con esta función, el INM ha dispuesto a URL horalegal.inm.gov.co y la IP 186.155.28.147 como 

medios de difusión. 

 

De acuerdo con la directiva 013 del 06 de octubre de 2005, expedida por la Procuraduría 

General de la Nación, excepto que no pueda consultarse la hora legal por efecto de ausencia de 

conectividad, entonces se tendrá en cuenta la hora que muestre el reloj de la persona designada 

por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias, para atender la diligencia que corresponda. 

 

Para sincronizar su hora con la legal de la República de Colombia, la cual es la única vinculante 

para todos los efectos jurídicos, se sugiere consultar los siguientes links: 

http://horalagal.inm..gov.co/  

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://horalagal.inm..gov.co/
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1.21. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE 

PROPUESTAS. 

 

Los proponentes deberán enviar las observaciones al proceso de solicitud pública de propuestas 

por medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la 

misma validez. Los proponentes deberán dirigir su correspondencia de manera física en original 

y una (1) copia a: 

 

Señores: 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

Teléfono: (8)6574602 – (8) 6574603 

Dirección: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro 

Acacias – Meta 

 

La correspondencia física debe entregarse de lunes a viernes en la oficina jurídica y de 

contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., ubicada en la Carrera 16 # 

14 -28 Barrio Centro de Acacias de lunes a viernes de 07:30 Am a 12:00 M y de 02:00pm a 

06:00 pm. 

 

La correspondencia electrónica deberá enviarse al correo electrónico 

contratacion@espacacias.com y el horario permitido es hasta las 06:00 pm del día establecido 

en el cronograma, salvo que este establezca una hora concreta, dicha solicitud debe contener 

como mínimo:  

 

a. Número del proceso de contratación 

b. Dirigirse a la oficina jurídica y de contratación 

c. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso. 

d. Indicar los datos de contacto del remitente, tales como, el correo electrónico, la dirección 

y el número telefónico. 

 

La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de 

la página web de la entidad  https://www.espacacias.com/ para conocimiento público. Después 

del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas 

en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida al correo electrónico.  

 

1.22. IDIOMA 

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o 

terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 

deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben 

ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 

 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción 

se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la ley 962 de 2005, o 

la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial, se 

presentará el documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro 

mailto:contratacion@espacacias.com
https://www.espacacias.com/
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Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por 

el ICFES. 

 

1.23. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  

 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 

forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 inciso 

3ro y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio, y en la 

Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  

 

Consularización: Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 

respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 

falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes. 

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 

autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe 

la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (C. P. C. Artículo 65)”.  

 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de 

la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. Apostilla: Cuando se trate de documentos de 

naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 

1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado, siempre que provengan de uno 

de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición 

del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 

1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante 

el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 

documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Los documentos 

otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países signatarios de 

la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este 

idioma, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 

cumpliendo el trámite del Apostille. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en 

idioma español y que provengan de países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán 

presentarse acompañado de una traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 

251 del Código General del Proceso. 

 

1.24. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Al presente proceso de Selección le es aplicable lo establecido en el Acuerdo 011 del 28 de 

diciembre de 2017. Por medio del cual se establece el manual de contratación de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., lo establecido en las normas del derecho civil y 

comercial. Así mismo, son aplicables los principios de la Constitución Política, especialmente, 

los principios que rigen la función pública y la contratación estatal, las disposiciones contenidas 

en la ley 142 de 1994, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones 

legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan. 
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1.25. INFORMACIÓN RESERVADA  

 

Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 

carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta 

claridad y precisión, identificando al momento de allegar los documentos de la propuesta el 

documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara 

como tal.  

 

En caso de que sean secretos industriales, deberá indicar con claridad, qué documentos están 

sujetos a este secreto industrial. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de 

las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a 

sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la confidencialidad de la información que por disposición legal tenga dicha 

calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha 

información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendrá la obligación 

de guardar reserva respecto de la misma. 

 

1.26. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 

"compromiso anticorrupción", en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 

Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 

proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar, rechazará la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes 

compromisos: 

 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie, 

bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un 

asesor o consultor lo haga en su nombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA 

E.S.P., en relación con la propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 

ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera 

otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 

Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente 

proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella. 

• Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales 

derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como el 

lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden 
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constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral 

o las buenas costumbres. 

 

Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, 

aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la 

distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de 

las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

1.27. CRONOGRAMA GENERAL 

 
ACTIVIDAD FECHA Y / HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de 

convocatoria 

20 de enero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación Estudios y 

Documentos Previos 

20 de enero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación del proyecto 

de pliego de condiciones 

20 de enero de 2023 

hasta el 27 de enero de 

2023 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Plazo para presentar 

observaciones y/o 

aclaraciones al proyecto 

de pliego de condiciones 

27 de enero de 2023 Correo electrónico: 

contratacion@espacacias.com 

y/o en la sede de la entidad 

Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio 

Centro Acacias Meta 

Respuesta a 

observaciones 

presentadas al proyecto 

de pliego de condiciones 

30 de enero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Expedición y publicación 

del Acto administrativo de 

Apertura de la solicitud 

Pública de 

Propuestas 

31 de enero de 2023 

 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo 

31 de enero de 2023 

 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com o en la 

dirección Carrera 16 No. 14 - 28 

Barrio Centro Acacias Meta 

Visita al sitio de obra  7 de febrero de 2023 

Hora: 9:00 A.m 

Salida desde la Sede de la 

entidad  ubicada en la Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta 

Estimación, tipificaciones, 

Asignación de Riesgos 

previsibles de la 

contratación. 

7 de febrero de 2023 

Hora: 2:30 p.m 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

Cierre del plazo de la 

Solicitud Pública de 

Propuestas y apertura de 

propuestas 

8 de febrero de 2023 

Hora: 5:00 p.m. 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. Oficina jurídica y de 

contratación. 

Evaluación de las 

propuestas 

Del 9 de febrero de 2023 

al 13 de febrero de 2023 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
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Meta. Oficina jurídica y de 

contratación. 

Traslado de evaluaciones 

y recibo de observaciones 

a la evaluación 

Del 14 de febrero de 

2023 al 15 de febrero de 

2023 

Página Web de la entidad 

www.espacacias.com. 

Publicación de respuestas 

observaciones 

presentadas 

16 de febrero de 2023 Página Web de la entidad 

www.espacacias.com 

Audiencia de Adjudicación 17 de febrero de 2023 a 

las 09:00 am 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

Suscripción contrato A partir de la notificación 

del acto de adjudicación 

Sede de la entidad. Carrera 16 

No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias 

Meta. 

 

1.28. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que 

sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de 

manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo 

todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 

distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar 

la visita al sitio de la obra.  

  

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 

natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier 

persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 

de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple 

suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales 

ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros 

integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la 

persona jurídica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podrá 

encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con 

tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el 

objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 

necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 

tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 

de 2019. 

 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 

participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la 

entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se 

requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el 

http://www.espacacias.com/
http://www.espacacias.com/
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representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara 

la oferta.  

  

1.29. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente documento se podrá consultar en la página web de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., www.espacacias.com u obtenerlo en medio magnético en la oficina jurídica y 

de contratación en las instalaciones de la ESPA E.S.P., ubicada en la carrera 16 # 14 -28 barrio 

centro del municipio de Acacias, hasta el día del cierre del proceso. 

 

El proyecto ni los pliegos de condiciones no tendrán ningún valor. El interesado podrá 

descargarlos de la página web mencionada u obtenerlos de manera física en la entidad 

contratante, cancelando solamente el costo de las copias correspondientes. 

 

1.30. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que las observaciones al pliego de 

condiciones válidas y susceptibles de ser resueltas, son aquellas que: 

 

1. Sean dirigidas a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en la carrera 16 # 

14 -28 barrio centro del municipio de Acacias o al correo electrónico 

contratacion@espacacias.com. 

2. El interesado deberá indicar el correo electrónico, la dirección y el número telefónico del 

proponente, para efectos de cualquier comunicación. 

3. Las solicitudes u observaciones que no cumplan los requisitos antes enunciados, no 

generaran para la empresa, la obligación de contestarlas. 

4. Las respuestas se publicarán en la página web www.espacacias.com para consulta de 

los interesados de conformidad con el cronograma del proceso. 

5. Los documentos de respuesta a las observaciones al pliego de condiciones y sus anexos, 

así como las adendas que se emitan en el desarrollo del proceso, harán parte del pliego 

de condiciones definitivo y es responsabilidad de los oferentes consultar la página y 

enterarse de cada uno de los documentos que se emitan en desarrollo del proceso. 

 

La falta de respuesta por parte de la empresa, no podrá interpretarse como aceptación tácita 

de las observaciones, y por consiguiente el pliego y los documentos que hacen parte del mismo 

conservan plena validez, mientras no sean modificados expresamente por la ESPA E.S.P.  

 

Las interpretaciones o deducciones, que el proponente haga de las estipulaciones de los 

documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad. 

 

No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. 

 

Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo para la presentación 

de propuestas, ni constituirán modificación del presente pliego de condiciones. 

 

http://www.espacacias.com/
mailto:contratacion@espacacias.com
http://www.espacacias.com/
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Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el 

proceso de selección pública de propuestas tendrán únicamente valor interpretativo. 

 

1.31. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE 

CIERRE 

 

Únicamente se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones, antes del cierre del 

plazo concedido para la entrega de propuestas, a través de adenda debidamente motivada. 

 

De evidenciar la necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de condiciones, 

mediante adenda, esta se comunicará con mínimo un (1) día hábil de antelación al cierre de la 

solicitud pública de propuestas. 

 

En caso de que se requiera ampliar el plazo de cierre para la entrega de propuestas, se podrá 

expedir adenda para tal fin, hasta un (1) día hábil antes del cierre previsto. 

 

Los proponentes podrán presentar aclaración a las adendas expedidas por la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., caso en el cual esta aclarará su contenido antes de la fecha 

de cierre mediante escrito que será enviado vía correo electrónico más expedito a los 

interesados, así como cargado a la página web de la entidad. 

 

1.32. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA SOLICITUD 

PÚBLICA DE PROPUESTAS 

 

Posterior al cierre de la solicitud pública de propuestas, el cronograma estipulado en el pliego 

de condiciones podrá ser modificado, con el fin de ampliar los plazos para evaluación, traslado 

de la evaluación o adjudicación del presente proceso, respetando los términos perentorios 

establecidos en el cronograma inicial.   

 

Dichas modificaciones se efectuarán mediante solicitud del representante legal de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

1.33. REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

DE LA CONTRATACIÓN Y DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de la estimación, tipificación y 

asignación de riesgos previsibles de la contratación, hasta un (1) día antes del cierre del proceso, 

de manera escrita, ante la empresa en la Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro de Acacias, o en el 

correo electrónico contratacion@espacacias.com  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., adelantará audiencia de la cual se levantará 

un acta donde informará mediante escrito, las razones por las cuales se acogen o rechazan las 

observaciones de los interesados. En todo caso, la entidad agrupará aquellas observaciones de 

naturaleza común. La matriz de asignación, tipificación, estimación, mitigación y supervisión de 

los riesgos previsibles del presente proceso se encuentra dentro del estudio previo que soporte 

el presente pliego de condiciones, denominado “matriz de riesgos”. 

 

mailto:contratacion@espacacias.com
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1.34. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá presentarse   ya sea como persona natural, jurídica, unión temporal, 

consorcio o promesa de sociedad futura, en forma escrita, paginada, rubricada en su totalidad 

y con un índice donde se relacione el contenido total de la misma; deberá entregarse en EDESA 

S.A. E.S.P, hasta la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso de solicitud publica de 

ofertas. 

 

La propuesta deberá presentarse en medio físico, en (1) sobre, que debe ser entregado en (1) 

ORIGINAL Y (1) COPIA, debidamente cerrado y marcado, así: 

 

Señores: 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

Teléfono: (8)6574602 – (8) 6574603 

Dirección: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro 

Acacias – Meta 

 

Solicitud Pública de Propuestas No. _______________ 

Objeto: _______________________________________ 

Proponente: ___________________________________ 

Dirección: __________ Teléfono: ________ Fax _______ 

Email: _________________________________________ 

 

CONTIENE: Según el caso: ORIGINAL o COPIA 

 

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega, serán 

consideradas como extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata. 

 

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 

original. 

 

Las enmiendas que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán certificar con la 

firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo, la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P., no tendrá en cuenta dicha enmienda. 

 

El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo igual a la vigencia de la garantía de 

seriedad de la propuesta, tal como lo establece el presente documento. 

 

Debe estar debidamente firmada por la persona natural o de ser el caso por el representante 

legal del proponente, consorcio o unión temporal. 

 

El proponente no podrá presentar propuestas parciales ni condicionadas, so pena de rechazo. 

 

Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta su cumplimiento a todas las 

condiciones generales y legales requeridas para contratar en este pliego de condiciones y en la 

ley, tales como no estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades, y acepta la 
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responsabilidad que se deduzca del incumplimiento de lo manifestado, la consecuente 

reparación de perjuicios. 

 

La presentación de la propuesta también implica la aceptación y conocimiento de la legislación 

colombiana, acerca de los temas objeto de la solicitud publica de propuestas y de todas las 

condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego. Las correcciones y enmiendas del 

texto de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma, al pie o al lado de la misma. Sin 

este requisito no se consideran válidas y por lo tanto se entenderán por no escritas.        

         

1.35. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 

del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Propuestas, 

la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a las audiencias públicas y 

cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación 

estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 

1.36. APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

 

El sobre será abierto en la fecha y hora señaladas para el cierra de la solicitud pública de 

propuestas estipuladas en el presente pliego de condiciones, en este sentido se realizará en 

presencia de los proponentes, asistentes, apoderados o sus delegados que deseen asistir. 

 

Una vez abierto, el funcionario designado por la Empresa contratante, procederá a: 

 

 Verificar que la propuesta se encuentre firmada por el proponente. 

 Verificar que la propuesta se encuentre foliada. 

 Anunciar el nombre del proponente, número de carpetas, número de folios de la 

propuesta, datos de la garantía de seriedad de la propuesta y valor de la propuesta. 

 Elaborar el acta de cierre de la solicitud pública de propuestas en el cual se registrará 

la información enunciada, la que podrá ser suscrita por los proponentes, asistentes o 

apoderados de manera escrita, y por el funcionario designado por la empresa 

contratante. 

 

Así mismo, en el acta se dejará constancia de la devolución de aquellas propuestas cuya 

solicitud de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados en el presente 

documento. 

 

1.37. TÉRMINO PARA EL RETIRO DE PROPUESTAS 

 

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora 

previstas para el cierre de la solicitud pública de propuestas; en este caso se les devolverá sin 

abrir, el día del cierre pactado de acuerdo con el cronograma del proceso, para lo cual se dejará 

constancia de esta devolución en el acta de cierre de la solicitud pública de propuestas y recibo 

de las mismas. 
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1.38. CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS Y RECIBO DE LAS MISMAS. 

 

Para el proceso del cierre deberá comparecer para la entrega de propuesta quien figure como 

representante legal (persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal), en caso de 

no poder asistir, deberá presentar quien asista poder debidamente suscrito por el 

representante. 

 

El cierre de la SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS y apertura de las mismas se realizará en 

acto público, en la fecha, hora indicada y lugar señalado en el cronograma de actividades. La 

hora se regirá por la hora legal colombiana. 

 

La apertura de las propuestas se efectuará en acto público y será abierto en presencia de 

funcionarios competentes de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., de los 

proponentes y demás personas que deseen asistir al acto de cierre del proceso. De dicho acto 

se levantará un acta que contendrá, como mínimo, los siguientes datos: objeto, fecha y hora de 

cierre, listado de proponentes, nombre del representante legal, número de folios, compañía 

aseguradora, número, valor y vigencia de la póliza de seriedad, y las solicitudes recibidas en 

cuanto a retiros, si las hay. 

 

En el acto de apertura la entidad dejara constancia del número de folios que el oferente 

manifiesta tiene su propuesta en el sobre debidamente cerrado. Ninguna propuesta se podrá 

modificar después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la Convocatoria Pública y apertura 

de propuestas.  

 

La entidad no se hará responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres 

incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 

 

Las propuestas para las cuales se hayan presentado justificaciones aceptables de retiro, se 

devolverán sin abrir. 

 

Todas las propuestas deberán ser entregadas previa inscripción en la planilla o anexo de 

propuestas recibidas. 

 

Cumplido lo anterior, las propuestas serán entregadas al comité evaluador para lo pertinente. 

 

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la 

apertura de propuestas en el presente pliego, lo cual se realizará en la fecha y hora establecida 

para el cierre de la misma. 

 

Este plazo podrá ser prorrogado por la empresa, y lo comunicará mediante adenda, en todo caso 

la adenda se publicará atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

1.39. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Para la evaluación de las propuestas, el representante legal de la Empresa de Servicios Públicos 

de Acacias E.S.P designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos o por 
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particulares contratados para el efecto. Dicho Comité deberá realizar su labor de manera 

objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en este pliego de condiciones. 

 

El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 

intereses legales, recomendará al jefe de la empresa o su delegado el sentido de la decisión a 

adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.  El carácter asesor del comité no lo exime 

de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.  En el evento en el cual el jefe de 

la entidad o su delegado   no acojan la recomendación efectuada por el comité evaluador, 

deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 

 

El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, técnica, de experiencia, financiera y 

organizacional de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el 

proceso, los cuales no otorgarán puntaje.  Luego de esta verificación el comité realizará la 

calificación de las propuestas habilitadas, dejando constancia del resultado en el documento de 

consolidado de requisitos habilitantes, si el resultado es habilitado, se procederá con la 

evaluación de los factores de ponderación, de lo contraria se publicará para que subsane y se 

verificaran los documentos subsanados, para el efecto se deben seguir los parámetros 

establecidos en el presente documento. 

 

No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 

verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 

constituyan   los factores de ponderación   establecidos por la empresa   en el pliego   de 

condiciones, es decir que no afecten la asignación de puntaje. 

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad 

para todos los proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de 

observaciones al informe de evaluación. 

 

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni 

allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 

del proceso. 

 

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 

persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, 

en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el 

representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 

evento de adjudicación, de lo contrario la propuesta será considerada no hábil. 

 

El COMITÉ EVALUADOR procederá a realizar la ponderación de los factores técnicos y 

económicos de escogencia de conformidad con el presente documento dentro del plazo 

señalado en el cronograma general del proceso, el cual comenzará a contarse a partir del día 

hábil siguiente al cierre de la Solicitud Publica de Propuestas. 

 

Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, la empresa podrá prorrogarlo, caso en 

el cual informará a los proponentes través de la página web de la entidad www.espacacias.com. 

http://www.espacacias.com/
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1.40. CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

Efectuada la evaluación jurídica, técnica, económica, de experiencia, financiera y organizacional, 

los proponentes podrán consultar el informe de verificación y evaluación de a través de la página 

web www.espacacias.com, para que en un término improrrogable de dos (2) días hábiles 

presenten las observaciones al informe de evaluación que consideren pertinentes. 

 

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas. La 

entidad comunicará las respuestas debidamente motivadas a las observaciones a través de su 

página web. 

 

1.41. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, y comparación de las propuestas y la 

recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de la empresa, no podrá ser 

revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., comunique a los proponentes, que los informes de evaluación se encuentran disponibles, 

para que presenten las observaciones correspondientes. 

 

 

1.42. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 

 

Se procederá al rechazo de la(s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 

eventualidades: 

 

a. Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., haya solicitado presentar 

algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de la evaluación 

jurídica, técnica, de experiencia, económica, financiera, y organizacional y el proponente 

no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones determinados en 

el pliego de condiciones o en el respectivo requerimiento. 

b. Cuando la propuesta técnica en su conjunto o en alguno de los factores objeto de 

evaluación no obtenga el puntaje mínimo establecido en el pliego de condiciones. 

c. Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en cualquier estado del 

proceso de selección, evidencie una inexactitud en la información contenida en la 

propuesta que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha 

información, no le hubiera permitido al proponente cumplir con uno o varios de los 

requisitos habilitantes o técnicos. 

d. Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas para el 

cierre del término para presentar propuestas. 

e. Cuando la propuesta sea parcial.   

f. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal o cualquier otra 

modalidad de proponente plural, luego de la fecha señalada para la entrega de 

propuestas, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus 

integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio, 

unión temporal, o la modalidad de asociación escogida. 

http://www.espacacias.com/
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g. Cuando el proponente, o uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o   

cualquier otra modalidad de proponente plural, no cuente con la capacidad jurídica 

requerida para la presentación de la propuesta. 

h. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o   

cualquier otra modalidad de proponente plural, se encuentre incurso en alguna causal 

de inhabilidad o incompatibilidad prevista en el ordenamiento jurídico colombiano. 

i. Cuando una persona natural o jurídica participe directamente en más de una propuesta, 

bien sea como proponente individual o como integrante de cualquier modalidad de 

proponente plural o como socio, asociado, o accionista en cualquier persona jurídica que 

intervenga en el proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas 

que incurran en la situación descrita. 

j. Cuando no se presente la propuesta económica impresa. 

k. Cuando en la propuesta económica impresa, se presente algún valor en moneda 

extranjera. 

l. Cuando el valor total de la propuesta económica impresa o en la resultante de la 

verificación aritmética, el proponente, presente un valor superior al 100% del 

presupuesto oficial. 

m. Cuando en la propuesta económica se omita algún dato en pesos o en porcentaje (%). 

n. Cuando la propuesta económica no sea consistente respecto de las actividades 

descritas en la propuesta técnica o no se logra un acuerdo final sobre los aspectos 

técnicos o económicos objeto de discusión. 

 

1.43. CAUSALES PARA DECLARATORIA DESIERTA. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá declarar desierta la presente solicitud 

pública de propuestas, cuando no puede adelantar una selección objetiva. Entre otras serán 

causales para declarar desierto el proceso las siguientes: 

 

a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b. No se presente ninguna propuesta. 

c. Habiéndose presentado únicamente una propuesta, esta incurra en alguna causal de 

rechazo. 

d. Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en el presente pliego de condiciones. 

 

1.44. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                  

 

De acuerdo con la recomendación del comité evaluador, el representante legal de la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., o su delegado, adjudicará el contrato objeto del presente 

proceso de selección, mediante acto administrativo motivado, al proponente que, de 

conformidad con el pliego de condiciones, ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad y su 

propuesta económica se ajuste a las exigencias de este pliego de condiciones, para tal caso la 

adjudicación se efectuará en audiencia pública en la fecha y hora señalada en el cronograma. 
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1.45. FIRMA DEL CONTRATO    

 

El contrato deberá firmarse dentro del tiempo de validez de la propuesta aceptada y dentro de 

los cinco (5) días siguientes hábiles a la fecha de adjudicación. Si no se pudiere firmar el contrato 

dentro de dicho período, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., solicitará que se 

amplíe la validez de la propuesta aceptada y la vigencia de la garantía de seriedad por el tiempo 

que se requiera para la suscripción del contrato. 

 

En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga una 

inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se 

obtuvo por medios ilegales, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá revocarlo 

y en el mismo acto de revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya 

ocupado el segundo lugar. 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

DE SELECCIÓN. 

 

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad jurídica, financiera, organizacional y las 

condiciones de experiencia mínimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son verificables 

por los evaluadores, quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo 

exigido por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en el Pliego de Condiciones. Si 

los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado. 

 

2.2. POTESTAD DE VERIFICACIÓN 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de verificar 

integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada 

por el Proponente o el Adjudicatario del proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 

personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el 

cumplimiento de dicha verificación.  

 

2.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD JURÍDICA OBJETO DE VERIFICACIÓN 

COMO REQUISITO HABILITANTE. 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 

objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta 

asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., también revisará que los Proponentes no 

se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar 

o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que 

no haya sanciones inscritas. 
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior 

a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, 

fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona 

que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que 

lo faculta. 

 

2.4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

PERSONAS NATURALES: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del proponente  

B. Certificado de Matricula mercantil emitido por la Cámara de Comercio, cuya actividad 

permita el desarrollo del objeto del contrato, se exceptúa para el ejercicio de profesiones 

liberales. 

 

PERSONAS JURIDICAS: 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Copia del documento de identidad del representante legal proponente 

B. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificara: 

 

 Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el estudio previo. 

 

 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de contratación. 

 

 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un (01) año más. 

 

 Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 

suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 
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 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

  

PROPONENTES PLURALES: 

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. 

En este documento deberá estar debidamente autenticado y los integrantes deben 

expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no exista 

claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en la conformación del consorcio o la unión temporal, de todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 

aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 

ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación 

y liquidación. 

 

C. Aportar fotocopia de la cedula de identificación del representante principal y suplente de 

la estructura plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 

y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso de contratación. 

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 

sin el consentimiento previo de la entidad. 

 

Dicho documento debe estar firmado  por todos y cada uno de los integrantes del proponente 

plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por 

el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

EXTRANJEROS: 

 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documentos 

expedidos dentro de los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso de contratación, en 

los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  53 

 
 
en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. 

Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato 

que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de 

acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación 

de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la 

"Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 

extranjeros", personas jurídicas de origen extranjero, tengan o no domicilio en Colombia a 

través de sucursales, se someterán en todo caso a la legislaciónn colombiana, sin perjuicio 

de lo cual, para su participaciónn deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar 

un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con 

un término no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste 

su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o 

de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente 

y sus facultades, y en el cual se señales expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometerla a 

través de su propuesta. Tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. 

 

 Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá 

velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y 

sobre la extensión del objeto social, documento este que se deberá apostillar. 

 

 En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 

autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la 

sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar 

dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en 

Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del 

Estado donde emana el documento. 

 

 Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de 

la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, 

el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la 

vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a 

las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los 

documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá 

seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 

 Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse por el plazo del 

contrato, su liquidación y un (1) ano más, contado a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se 

encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita 

a la persona jurídica la celebración y ejecución del mismo, teniendo en cuenta para estos 
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efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

 Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país 

un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 

propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 

presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se 

requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, 

y demás actos necesarios de acuerdo con el presente estudio previo, así como para 

representarla judicial o extrajudicialmente. 

 

 Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 

facultado para presentar propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla 

judicial o extrajudicialmente. 

 

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 

numeral, deberán presentarse legalizados en concordancia con la normatividad vigente. 

En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio 

de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 

 

El certificado de Existencia y Representación Legal debe ser allegado en original o descargado 

por internet. 

 

2.5. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 

Formato – Carta de presentación de la propuesta y será firmada por el proponente. Si la 

propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir 

suscrita por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley, quien deberá 

anexar copia legible de la cedula y si es ingeniero civil, sanitario y/o ambiental anexar copia de 

la matricula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA. 

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la 

ingeniería, la persona natural, proponente individual o integrante de la estructura plural, que 

pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, 

sanitario y/o ambiental. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 

que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura 

plural, no posee título de ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, la oferta debe ser avalada por 

un ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, 

vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
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El aval del ingeniero civil, sanitario y/o ambiental de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 

2003 hace parte integral del Anexo Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente 

deba presentarlo. 

 

La carta de presentación de la propuesta, y debe contener: 

  

a) La manifestación acerca del conocimiento y aceptación de la invitación a presentar 

oferta y sus adendas cuando a ello hubiere lugar,  

b) Manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en 

alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, señaladas en 

la Ley Colombiana, 

c) El nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax y por lo 

menos una dirección de correo electrónico del proponente. 

d) Indicar el termino de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a noventa (90) 

días, contados a partir de la fecha de cierre,  

e) Manifestación expresa de que se acepta la forma de pago señalada en el estudio previo, 

pliego de condiciones y posterior contrato. 

IMPORTANTE: La carta de presentación debe venir firmada par el Representante Legal junta con 

su nombre y número de documento de identificación. 

 

La carta de presentación de la propuesta vendrá acompañada en caso de personas jurídicas, 

de la fotocopia de la cedula de ciudadanía de quien haga las veces de representante legal, en 

caso de consorcios o uniones temporales, de cada uno de los integrantes. 

 

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un profesional 

nacional colombiano debidamente matriculado en el país conforme a las normas vigentes. 

 

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentación debidamente 

suscrita, se entenderán coma no presentadas, de ello se dejara constancia en el acta de cierre. 

 

2.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el Proponente o de conformidad con lo solicitado por la ESPA E.S.P. 

 

La garantía deberá ser expedida con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el 

Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017 y demás normas sobre la materia. 
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El proponente deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

una garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por la ley, a saber, de acuerdo 

con las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Cualquiera de las clases permitidas en la ley, a saber:  

 

1. Contrato de seguro contenido en una   póliza. 

2. Patrimonio autónomo  

3. Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT: 

822001833-5 

Amparos La garantía de seriedad de la propuesta cubrirá la sanción derivada 

del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 

propuesta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir 

el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 

a tres (3) meses. 

b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para 

la presentación de las propuestas. 

c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado 

de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Vigencia Noventa (90) días contados a partir de la fecha y hora fijadas para el 

cierre del presente proceso de contratación. 

 

Si la ESPA E.S.P, llegare a prorrogar los términos de cierre y 

adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, exigirá la 

ampliación del término de la garantía de seriedad de la propuesta. 

Valor Asegurado 

 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador 

 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

las otorgantes de la misma. 
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La Garantía de Seriedad debe estar debidamente firmada par el tomador / afianzado, (persona 

natural, por el representante legal de la persona jurídica o por el representante legal del 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 

La presentación de la garantía a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado 

diferente del señalado en este numeral, así como la falta de firma en la garantía de seriedad, o 

errores en la vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participación será objeto de corrección, 

y podrá allegarse a más tardar el último día hábil de publicación del informe de evaluación, de 

lo contrario la propuesta será evaluada como no hábil Jurídicamente. No se aceptan fotocopias 

de la garantía de seriedad. La no presentación de la garantía será causal de rechazo. 

 

El proponente deberá presentar junto con la Garantía de Seriedad, la certificación del pago de 

la prima correspondiente. 

 

La garantía de seriedad será devuelta a los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, 

una vez se haya perfeccionado el contrato. 

 

2.7. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES. 

La inscripción del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y 

Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y la información inscrita en el RUP deberá estar en firme de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012. 

 

Para efectos de evaluación, la firmeza de la inscripción condiciona la validez de la propuesta, 

por tanto, dicho requisito puede acreditarse hasta antes de la adjudicación. 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar 

el respectivo Certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes. 

 

NOTA: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra 

Eficiente, “En los Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en 

el RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin 

embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que 

el oferente está habilitado y evaluar su oferta.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Se considera que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción 

en el Registro Único de Proponentes – RUP. 

 

Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación y 

posibilidades de aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de condiciones. 

 

El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios de la 

Naciones Unidas – UNSPSC de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción. 

72141500 Servicio de preparación de tierras. 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura. 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

2.8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados 

a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y de los 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida 

por el revisor fiscal, quien deberá anexar copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta 

profesional y copia del certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de la junta central de 

contadores, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, 

por el representante legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 

2002. 

 

De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas 

jurídicas, deberán allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a dichos 

integrantes. 

 

De conformidad al ARTÍCULO 65 de la ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los 

aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 

renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de 

los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los 

empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los 

cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 

 

Los aportes que realicen las personas naturales a los sistemas de seguridad social, ARL y 

pensión, en todo caso no serán inferiores a seis (6) meses anteriores al cierre de la selección. 

 

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la 

totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 

204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores 
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que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los 

artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 

7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 

89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 

aplicables. 

 

Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas a realizar los 

aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 

1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 

2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los 

requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, el proponente deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

 

El adjudicatario del proceso de selección, trátese de persona natural o jurídica, debe tener en 

cuenta que, para la suscripción del contrato, así como para cada uno de sus pagos, debe 

acreditar estar al día en sus aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social 

integral, así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar cuando 

corresponda. (Artículo 23 Ley 1150 de 2007) o de conformidad con la Ley 1819 de 2201 de 

2016; presentando mensualmente los soportes pertinentes para verificación. La Entidad se 

reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido 

por la Entidad, la propuesta será rechazada. 

 

Nota 1: Los proponentes que se encuentran excluidos del pago de los aportes al régimen de 

subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de 

exclusión emitido por la caja de compensación familiar a la cual se encuentren afiliados o por el 

SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. 

 

Nota 2: Los proponentes personas naturales o jurídicas, consorcio y unión temporal deberán 

Anexar copia de las planillas de pago de las seguridades sociales y parafiscales de los seis (6) 

últimos meses anteriores al cierre del presente proceso cuando a ello haya lugar. 

 

Nota 3: Los integrantes de consorcios o uniones temporales deberán allegar su constancia de 

aportes al sistema de seguridad social integral ARL, Pensión y Salud, dentro de los seis (6) meses 

anteriores al cierre del proceso. 

 

Cuando el proponente, persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, no logre acreditar que se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social 
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integral, ARL, pensión y que no han realizado sus aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar 

de conformidad como lo establece la ley, será declarada no hábil la propuesta. 

 

2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, de la 

persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes 

plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el 

caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que 

algún integrante del proponente plural presenta antecedentes disciplinarios vigentes que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.10. CERTIFICADO JUDICIAL VIGENTE. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural, del 

representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de 

los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá 

haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que 

algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta antecedentes judiciales vigentes que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, de la 

persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica y en caso de proponentes 

plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o jurídicas según sea el 

caso, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta. 

  

En caso de que el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría, su propuesta será rechazada. 

 

2.12. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 

 

El proponente allegará el certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de los 

proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la página web de la policía 

Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona jurídica, del representante legal de 

la persona jurídica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes que sean 
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personas naturales y/o jurídicas según sea el caso, el cual deberá haber sido expedido dentro 

de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que 

algún integrante del Consorcio o Unión Temporal presenta infracción en la Ley 1801 de 2016 

vigente que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

 

2.13. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO REPORTE DE MULTAS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

COMO REQUISITO HABILITANTE. 

 

Las multas o sanciones se verificarán de acuerdo con la información que presente el proponente 

en el Anexo "Declaración sobre Multas y Sanciones". 

 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciará el 

Anexo "Declaración sobre Multas y Sanciones". 

 

Quedará inhabilitado el contratista que incurra en algunas de las siguientes conductas: 

 

• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de 

uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades 

estatales. 

 

• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimientos contractual en por lo menos 

dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 

estatales. 

 

• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante 

una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. 

 

• Este requisito será verificado con el registro único de proponentes. 

 

El proponente que no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren 

debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido anteriormente, incurrirá en causal 

de rechazo. 

 

2.14. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 

"compromiso anticorrupción", en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 

Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  62 

 
 
En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 

proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar, rechazará la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes 

compromisos: 

 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie, 

bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un 

asesor o consultor lo haga en su nombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA 

E.S.P., en relación con la propuesta, con el proceso de contratación, ni con la 

ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera 

otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 

Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente 

proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella. 

• Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales 

derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como el 

lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden 

constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral 

o las buenas costumbres. 

 

Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, 

aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la 

distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de 

las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

2.15. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

 

Los proponentes persona natural o jurídica (Nacional o Extranjera), los integrantes de consorcios 

y uniones temporales deben presentar junto con la propuesta el Registro Único Tributario, en 

caso de ser auto retenedor, deberá indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal 

condición (Resolución), expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

para crear la base de datos de terceros del área financiera de la empresa, en caso de resultar 

favorecido con la adjudicación del contrato. 

 

CÓDIGO CIIU 

REQUERIDO 

Descripción de la actividad 

correspondiente al código CIIU 

4290 Construcción de otras obras 

de ingeniería a civil. 

 

2.16. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS 

 

El proponente y/o el Representante legal deben anexar declaración expresa bajo la gravedad 

del juramento que se entenderá prestado con la suscripción de la declaración de que la 

empresa, ni él están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá 

presentar el documento respectivo. 
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2.17. COPIA DE LA TARJETA MILITAR 

 

El proponente, persona natural (HOMBRE MENOR DE 50 AÑOS) o el representante legal de la 

Persona Jurídica, en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales 

deberán acreditar su situación militar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y 42 de 

la Ley 1861 de 2017. 

 

2.18. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

 

En atención a la naturaleza jurídica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y 

requiere pagos sucesivos, así como el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores, 

determinan la necesidad de realizar la verificación de la capacidad financiera de los 

proponentes. 

 

El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único de Proponentes y mediante éste 

se verificará la capacidad financiera del proponente, bien sean oferentes nacionales o personas 

naturales extranjeras con domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que tengan 

establecida sucursal en Colombia. 

 

Los indicadores financieros evaluados serán los siguientes y se calcularán con base en la 

información financiera, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años (2019, 

2020 o 2021) que se refleje en el registro de cada proponente en el RUP de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 579 de 2021. 

 

Para señalar la propuesta como hábil financieramente, el proponente deberá cumplir como 

mínimo los siguientes indicadores: 

 

2.19. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el 

Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, por lo que los oferentes podrán 

acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta el mejor año fiscal 

que se refleje en el registro de cada proponente, atendiendo a los últimos tres (3) años fiscales 

anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. 

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes 

factores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

≥ 2,2 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total

Activo Total
 

≤ 0,50 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

≥ 3,7 (O INDETERMINADO) 
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Indicadores de capacidad financiera (factor diferencial) Decreto 1860 de 2021 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

LIQUIDEZ Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

≥ 1,7 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total

Activo Total
 

≤ 0,40 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

≥ 2,7 (O INDETERMINADO) 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

 

CTd = 20 %x (PO) 
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y 

$20.000.000.000 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el presupuesto oficial (PO) del presente proceso 

el capital de trabajo es el siguiente: 

 

CT ≥ 10% x (PO) 

 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

≥ 0,07 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

≥ 0,07 

 

SEGÚN DECRETO 1860 DE 2021- FACTOR DIFERENCIAL 
 

INDICADOR FÓRMULA VALOR 

CONCERTADO 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

≥ 0,06 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

≥ 0,06 

 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1
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Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

2.20. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 

financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, por lo que se 

tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente 

y que esté vigente y en firme. 

  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 

RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 

siguiente numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 

pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) 

estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 

de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 

legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 

NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 

2019,2020 y/o 2021. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año 

fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 

forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 

prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 

el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 

de juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los 
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términos definidos en el pliego de condiciones.  

2.21. CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 

proceso de contratación (CRPC).  Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 

durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 

advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 

información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 

la capacidad residual. 

 

2.21.A. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es igual a 12 meses, el cálculo de la 

CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

2.21.B. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
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Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 

Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 

miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se hará uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 

unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 

factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 

es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en 

que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 

se han preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado 

a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión, 

de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 

los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 

quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 

normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 

convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 

los términos descritos en el presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 

normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 

convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 

el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

A. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 

de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 

la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato – Capacidad residual en el 

segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 

Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 

Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 

la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 

plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de 

la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato – Capacidad residual el 

cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 

SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 

contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 

que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 

públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 

terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato – Experiencia. La 

información del Formato – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, 

salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 

los contratos esté expresado en monedas extranjeras, se aplicará lo siguiente: se convertirá en 

dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 

conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 

contrato. 

 

A. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 

de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
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Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 

suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 

Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego 

de Condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

Capacidad Financiera (CF). 

 

B. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 

de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 

relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 

directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 

en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 

Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará 

cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

B. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
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internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 

inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 

temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) 

si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 

los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 

12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 

de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 

de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 

ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 

aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 

los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 

de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente 

debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 

Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 

contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 

Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes   o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Anexo técnico No.  3C - Capacidad   residual firmado por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano   

que los hubiere convertido a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 

representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. 

 

2.22. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

 

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el impacto social que 

representa la presente contratación, considera que el proponente debe acreditar: 

  

2.22.A. CONDICIONES DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

 

2.22.A.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 
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El proponente deberá acreditar máximo un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones 

de experiencia general (es decir, puede relacionar solo uno con entidades públicas y/o privadas 

liquidado y recibido a satisfacción, que se encuentre inscrito en el RUP) cuyo objeto esté 

relacionado con obras tales como CONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO., cuya sumatoria deberá ser igual o 

superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV y 

los cuales deberán cumplir con los siguientes códigos UNSPSC así: 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721015 Servicio de apoyo para la construcción. 

721415 Servicio de preparación de tierras. 

811015 Ingeniería civil y arquitectura. 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) información consignada en el 

RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del anexo técnico – 

experiencia general del proponente como requisito habilitante para todos los proponentes y iii) 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 

siguiente cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida 

en el Registro Único De Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.   

 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, serán tenidas en cuenta la 

experiencia general de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual se deberá 

adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 

 

Nota: La experiencia general acreditada no será tenida en cuenta como experiencia específica 

y viceversa. 

 

1.45.1.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

El proponente deberá acreditar máximo un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones 

de experiencia especifica (es decir, puede relacionar un (1) solo contrato con entidades públicas 

y/o privadas, liquidado y recibido a satisfacción, que se encuentre inscrito en el RUP) cuyo objeto 

esté relacionado con obras tales como CONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO, El valor del contrato 

aportado deberá ser igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del 

presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. el cual deberá cumplir con los 

siguientes códigos UNSPSC así: 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721015 Servicio de apoyo para la construcción. 
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721415 Servicio de preparación de tierras. 

811015 Ingeniería civil y arquitectura. 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) información consignada en el 

RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del anexo técnico – 

experiencia especifica del proponente como requisito habilitante para todos los proponentes y 

iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral siguiente cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a 

la contenida en el RUP. 

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida 

en el Registro Único De Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.   

 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, serán tenidas en cuenta la 

experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual se deberá adjuntar el 

documento de conformación del consorcio o unión temporal. 

 

Nota: La experiencia general acreditada no será tenida en cuenta como experiencia específica 

y viceversa. 

 

ÍTEMS REPRESENTATIVOS: Además de lo anterior, teniendo en cuenta que el RUP contiene 

únicamente la información de los contratos hasta el tercer nivel de clasificación, el proponente 

con la sumatoria de las cantidades de obra del contrato o de los contratos aportados deberá 

acreditar la experiencia especifica en las actividades y productos que se enuncian a 

continuación de las cuales se identifica al cuarto nivel de clasificación UNSPSC: 

 

ÍTEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

2.1.1 
Localización Y Replanteo Para Redes 

De Acueducto 
ML 1506,71 

1.1.1 Localización Y Replanteo Para Redes 

De Alcantarillado 
ML 621,03 

3.1.1 

1.4.1 

Suministro De Tubería Corrugada Pvc 

Alcantarillado. 
ML 952,74 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

4.01 

Suministro e Instalación tubería PVC 

para acueductos. 
M 1302.82 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

2.8.1 acometida domic. acued.  UN 93 
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o en unión temporal, la actividad, capacidad, longitud o magnitud requerida en el 

proceso de contratación, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 

 

Los documentos, soporte para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos 

ejecutados registrados en la propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados 

y terminados contrato y acta de liquidación; las certificaciones deberán ser expedidas y firmadas 

por el representante legal o funcionario competente de la entidad pública que expide la 

certificación y deberá contener como mínimo la siguiente información para dar cumplimiento a 

este requisito: 

 

a) Nombre de la empresa contratante  

b) Nombre del contratista 

c) Fecha de del contrato  

d) Objeto del Contrato 

e) Actividades específicas del contrato  

f) Valor del contrato 

g) Porcentaje de Participación, en caso de una Unión Temporal o Consorcio  

h) Fecha de Terminación 

 

El proponente deberá cumplir con todas las condiciones anteriormente establecidas. El 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos, dará lugar a que la propuesta sea 

considerada como no cumple.  

 

Nota: se definió el criterio del número de contratos como mecanismo de establecer condiciones 

justas y claras, y bajo la condición de garantizar la ejecución del futuro contrato, reglas que se 

ponen a consideración en relación con otras entidades públicas. 

 

La experiencia específica acreditada no será tenida en cuenta como experiencia general y 

viceversa. 

 

2.22.A.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para efectos de la evaluación, se verificará de acuerdo al RUP e información presentada por el 

proponente en el que acredite la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas. 

Para la acreditación de la experiencia deberá presentar actas de liquidación y/o certificaciones 

expedidas por el contratante, su representante (interventor o supervisor), o documento alguno 

que permita comprobar su ejecución; tales como (facturación o documentos de registros 

públicos). No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente, ni subcontratos que 

deriven de un contrato principal con entidades públicas o empresas de servicios públicos 

domiciliarios. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas para la experiencia general y específica se sujetará a las siguientes reglas 

especiales: 
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a. Para efectos de la valoración de la experiencia del proponente, el valor total de los 

contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvo a la fecha 

de la terminación del contrato y para la conversión a salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha 

de terminación en el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año de 

terminación. 

 

Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla: 

 

AÑO SALARIO MÍNIMO 

2001 $286,000 

2002 $309,000 

2003 $332,000 

2004 $358,000 

2005 $381,500 

2006 $408,000 

2007 $433,700 

2008 $461,500 

2009 $496,900 

2010 $515,000 

2011 $535,600 

2012 $566,700 

2013 $589,500 

2014 $616,000 

2015 $644,350 

2016 $689,455 

2017 $737,717 

2018 $781,242 

2019 $828,116 

2020 $877,802 

2021 $908,526 

2022 $1,000,000 

 

b. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se 

convertirá en dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos 

colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 

vigente para la fecha de terminación del contrato. 

 

Nota: Si el contrato que reporta la proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión 

temporal, no se encuentra reportado en el RUP, la entidad no lo tendrá en cuenta para efectos 

de evaluación y por ende será declarada no hábil la propuesta técnica. 

 

2.22.A.3. PERSONAL REQUERIDO 
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Relación y acreditación de requisitos MÍNIMOS del personal requerido 

 

CARGO. DEDICACION. 

UN (1) DIRECTOR DE OBRA – ING. CIVIL Y/O SANITARIO. 50,00% 

UN (1) RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL Y/O SANITARIO. 100,00% 

UN (1) PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL. 100,00% 

 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá anexar, fotocopia del 

documento de identidad, fotocopia de la matrícula profesional o Licencia, diploma o acta de 

grado de pregrado y postgrado, certificado de vigencia y antecedentes de la matricula 

profesional y diligenciar para cada uno de ellos la información solicitada en el Anexo de 

disponibilidad o carta de participar en el proyecto. 

 

Todo el personal en el presente Pliego de Condiciones deberá ser tenido en cuenta por el 

proponente para la valoración de su propuesta económica. 

 

Los profesionales exigidos, deben cumplir como mínimo con los requisitos de calidad y 

experiencia solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
CARGO PERFIL CANTI 

DAD 

DEDICA 

CIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 

OBRA 

Ingeniero civil y/o 

Sanitario, con 

matrícula profesional 

vigente y certificado 

de vigencia de la 

misma (Ley 842 de 

2003 articulo 20) 

1 50% Mayor a quince (15) 

años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

Que haya participado como Director de Obra, Director 

de interventoría o Director de Proyecto en máximo en 

(2) contratos terminados y liquidados, cuyo objeto esté 

directamente relacionado con el CONSTRUCCION Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION 

DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO, celebrados 

con entidades públicas, cuyo valor del contrato sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

Se deberá anexar certificado de cumplimiento de la 

Entidad Contratante pública o privada de que dicho 

director de obra prestó profesionalmente el servicio. 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero civil y/o 

Sanitario, con 

matrícula profesional 

vigente y certificado 

de vigencia de la 

misma (Ley 842 de 

2003 articulo 20) 

1 100% Mayor a diez (10) 

años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

Que haya participado como Residente de Obra, 

Residente de interventoría o Residente de proyecto 

máximo en (2) contratos terminados y liquidados, cuyo 

objeto esté directamente relacionado con el 

CONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE 

SANEAMIENTO BASICO, celebrados con entidades 

públicas, cuyo valor del contrato sea igual o superior al 

cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 

Se deberá anexar certificado de cumplimiento de la 

Entidad Contratante pública o privada de que dicho 

Residente de obra prestó profesionalmente el servicio 

PROFESIONAL 

EN SALUD 

OCUPACIONAL. 

Profesional en salud 

ocupacional y/o 

salud y seguridad en 

el trabajo, con 

matrícula profesional 

y/o licencia vigente. 

 

1 100% Con experiencia 

general mayor a tres 

(03) años, contados 

a partir de la fecha 

de expedición de la 

matrícula profesional 

y/o licencia. 

Que haya participado como profesional en salud 

ocupacional y/o salud y seguridad en el trabajo 

máximo en (2) contratos de obra terminados y 

liquidados, cuyo objeto esté directamente relacionado 

con el CONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE 

SANEAMIENTO BASICO, celebrados con entidades 

públicas, cuyo valor del contrato sea igual o superior al 

cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 
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Se deberá anexar certificado de cumplimiento de la 

Entidad Contratante pública o privada de que dicho 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL.  prestó 

profesionalmente el servicio. 

 

Para acreditar la Información suministrada cada uno de los profesionales deberá anexar la 

siguiente documentación:  

 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.  

 Fotocopia de la Matrícula profesional. 

 Fotocopia de diplomas de pregrado y postgrado. 

 Certificado de vigencia y conducta. 

 Declaración juramentada de la disponibilidad de tiempo exigido (La Entidad podrá 

verificar la veracidad de la información contemplada en el oficio, si esta no viene firmada 

en original). 

 Certificaciones expedidas directamente por la Entidad Pública o privada y/o que 

acrediten la experiencia exigida. 

 

Las Certificaciones y/o contratos laborales y/o de prestación de servicios y/u otros contratos 

civiles o comerciales que se aporten para soportar la experiencia deben ser expedidos por el 

Contratante o Cliente, o con la intervención del mismo, o tener su aval expreso y escrito y 

deberán obrar en archivos públicos o de empresas del sistema de seguridad social, los cuales 

podrán ser verificados por la ENTIDAD CONTRATANTE, en el momento de su evaluación. Si al 

verificar no cumple con lo expuesto en la certificación, la entidad realizará las acciones legales 

pertinentes por FALSEDAD EN DOCUMENTO, y a su vez será rechazada la propuesta. 

 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 

contrato, al personal profesional establecido en este numeral, el cual debe certificar mediante 

DECLARACIÓN JURAMENTADA EL COMPROMISO EN FORMA INDIVIDUAL, anexos a sus hojas de 

vida, sometiéndose a la aprobación de la INTERVENTORÍA, en forma previa a la iniciación de las 

obras.  

 

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para 

optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia especifica. 

 

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 

enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este 

pliego de condiciones.  

 

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 

cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 

establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Secretaría de 

Obras Públicas Departamental. La no observancia de este requisito se considerará como 

incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 

 

Se le requerirá al Proponente que el personal profesional propuesto cuente con un alto perfil 

académico, experiencia y que visite previamente el lugar de las obras con el fin de garantizar el 
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buen manejo y desempeño del personal al momento de ejecutar de las actividades contratadas 

adecuándose a las propias condiciones de la zona de trabajo.  

 

2.22.A.4. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

El contratista presentara a la interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 

los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 

con el estudio previo: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Los demás que puedan exigirse en el estudio previo. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 

mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 

del interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, 

so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el estudio previo, el interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 

2.22.A.5. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Además del Ingeniero Residente, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de 

manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la interventoría, cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a 

su mando, la cual será de su acatamiento. 

 

El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 

laboral, administrativa, ni de otra índole.  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de exigir al Contratista, 

y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el 

derecho de elevar reclamos por esta causa.  

 

La interventoría podrá solicitar en cualquier momento el suministro de información sobre la 

nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 

requerido y en el plazo que se le haya fijado.  

 

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 

contrato. 
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2.22.A.6. MAQUINARIA Y EQUIPO  

El proponente debe certificar que tiene disponible para la ejecución del objeto de la presente 

contratación el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. El Contratista 

debe suministrar oportunamente los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos 

y especificaciones técnicas de los trabajos a solicitud del Interventor, so pena de aplicación de 

sanciones que se establezcan en el contrato.  

 

Para tal efecto acompañará su propuesta certificando la siguiente relación del siguiente kit de 

maquinaria propios, o en arrendamiento financiero o leasing así.  

 

El oferente deberá presentar mínimo un kit de maquinaria, del cual cada kit deberá contener 

como mínimo los siguientes: 

 

EQUIPOS. CANTIDAD. 

Retroexcavadora. 1 

Volqueta. 2 

 

Para efecto de realizar las actividades en la obra a intervenir, sin que medie interrupción en la 

ejecución, los proponentes deben demostrar la propiedad, tenencia o alquiler del kit requerido. 

 
El proponente deberá aportar los siguientes documentos para acreditar el kit de maquinaria:  

 
Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o 

Documento de compraventa a favor del proponente o consorciados o unidos, para el caso 

propiedad de usados, tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de la 

opción de compra en contratos de leasing, en las que conste el número de serial del equipo). 
 

Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing 

vigente a la fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente que 

lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción y serial del equipo.  

 

Arrendamiento y/o alquiler con fines operativos: copia del contrato de arrendamiento con 

empresa o propietario de maquinaria con actividad comercial definida, donde figure como 

locatario el proponente que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción y serial del 

equipo. Lo anterior se acreditará con carta de compromiso y disponibilidad del equipo. 

 

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser 

acompañadas de traducción simple al castellano, no se requerirá apostille o Consularización, si 

la descripción del equipo adicional se encuentra en idioma castellano. 

 

Los desplazamientos de la maquinaria y los equipos antes y posteriores a su utilización por 

cualquier circunstancia a sus sitios de ubicación temporal o final que el Contratista disponga 

para cumplir con sus obligaciones contractuales, serán por su cuenta y riesgo. 
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Igualmente estará a cargo del contratista, el mantenimiento, la operación y el bodegaje del 

equipo. 

CAPÍTULO 3 

 

3. CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Una vez se determine que se cumplen los requisitos habilitantes exigidos, previa realización de 

la verificación jurídica, financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento más favorable 

para la Entidad, se establecieron los siguientes elementos de calidad y precio, fijando un tope 

máximo de mil (1.000) puntos, para facilitar las diferentes operaciones de ponderación, así: 

 

En la evaluación de las ofertas se realizará la ponderación del factor económico y el técnico de 

acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTME 

MÁXIMO 

PARCIAL 

PUNTAJE 

1. FACTOR ECONOMICO  400 

1.1. Propuesta Económica: 400  

2. FACTOR DE CALIDAD  487,5 

2.1. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. 250  

2.2. PLAN DE CALIDAD. 200  

2.3. EXPERIENCIA  ADICIONAL DEL DIRECTOR DE 

OBRA 

37,5 
 

3. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE 

MUJERES 

 
2,5 

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

5. VINCULACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO  10 

MULTAS Y SANCIONES (SE DESCONTARÁ 50 PUNTOS 

POR CADA UNA, MÁXIMO 200 PUNTOS) 

 
 

TOTAL PUNTAJE  1.0 NTOS 

1. FACTOR ECONOMICO 

1.1. Propuesta Económica: (400/1000 Puntos)  

 

Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica a las propuestas hábiles: 

 

a) La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., verificará que las ofertas 

económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la 

rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:  

 

o La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que 

resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto 

para efectos de evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación, 
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primará lo que digan las especificaciones técnicas; así se alleguen los análisis de 

precios unitarios. 

o Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras. 

o No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de 

medida emitidas por la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP. 

o En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total 

correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 

Si de las correcciones efectuadas se derivan modificaciones en el valor de las ofertas, la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESP., procederá a comunicar a la totalidad de los 

proponentes las modificaciones realizadas. Si el proponente afectado no aceptare la corrección 

realizada, su propuesta será rechazada y la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la misma. 

 

b) Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido 

entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial serán rechazadas. 

 

FÓRMULA DE LA MEDIA GEOMÉTRICA AJUSTADA 

 

Se calcula la medía geométrica, Incluyendo una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 
Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de 

cada propuesta.  

A la propuesta que esté más cerca de la media geométrica, se le asignarán cuatrocientos (400) 

puntos. Las demás propuestas recibirán 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su 

valor se aleje de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más 

propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje. Ninguna propuesta 

hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cinco (5) puntos. 

 

2.8. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (250/1000). 

 

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos 

mínimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de 

Programación formule por escrito el oferente no generaran a la empresa de servicios públicos 

de Acacias ESPA ESP – Ningún costo adicional. 

 

A la propuesta que ofrezca PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES se le asignará un puntaje 

máximo de 250/1000 puntos y su ponderación se realizara de acuerdo con la siguiente tabla: 
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 ASPECTOS PARA LA VALORACION DE LA PROGRAMACIÓN PUNTUACION 

1ª Programa de trabajo - Diagrama de Gantt 50 

1B Programa de trabajo - Diagrama de Pert 50 

2 Cuadro de rendimiento y duración de actividades o tareas 50 

3 Diagrama de Gantt de personal 50 

4 Histograma de Personal 50 

 

CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

N° 1B, 

2 CLASIFICACION 

PORCENTAJE DE 

INCONSISTENCIAS 

DE ACTIVIDADES 

N° 1A, 3, 

4 

EXCELENTE 

Menores o iguales al 

cinco por Ciento 

(≤5%) 

50 EXCELENTE 

Menores o iguales 

al cinco por Ciento 

(≤5%) 

50 

BUENO 

Mayores al cinco por 

ciento (>5%) y 

menores al veinte 

por ciento (<20%) 

15 BUENO 

Mayores al cinco 

por ciento (>5%) y 

menores al veinte 

por ciento (<20%) 

15 

REGULAR 

Mayores o iguales al 

veinte por ciento 

(20%) 

0 REGULAR 

Mayores o iguales 

al veinte por ciento 

(20%) 

0 

 

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se 

presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad 

como inconsistencia respecto del total de actividades o tareas. Para la calificación se sumarán 

las inconsistencias de cada aspecto y se determinará su porcentaje respecto al total de 

actividades o tareas. 

 

La no entrega de cualquiera de los formatos solicitados dará lugar a que obtenga una calificación 

de cero (0) puntos. 

 

2.8.1. Programa de Trabajo (100): 

 

Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el PROPONENTE se compromete 

a ejecutar la obra, constituida en días enteros en función del plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones; para tal fin el PROPONENTE se obligará a estudiar de manera detallada la forma 

de ejecutar la obra que será convocada y presentará el programa de construcción mediante el 

cronograma de barras o “Diagrama de Gantt”, estrictamente de acuerdo con la metodología y 

conformación a continuación relacionada: 

 

Para su elaboración deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft 

Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera 

Project Planner® u otro similar. 

 

La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: 
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 El PROPONENTE debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades 

del proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el proceso 

constructivo técnicamente viable, con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por 

el oferente, las cantidades de obra y el plazo establecido. 

 

 El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de 

Presentación de la Propuesta y no debe superar al plazo establecido desde el presente 

estudio. 

 

 El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” deberá contener la siguiente información: 

Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, 

holgura total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentará por 

ítems en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los ítems que 

componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre 

ellos, deberá elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa 

Microsoft Project o similar, este deberá proveer diagramas que muestren la secuencia 

lógica de ejecución de los capítulos, incluyendo como mínimo los siguientes reportes: 

 

1a) Diagrama de Gantt. (50 puntos) 

1b) Diagrama de Pert. (50 puntos) 

 

En el Diagrama de Gantt se deberá como mínimo describir la siguiente información de 

verificación complementada así:  

 

• Nombre del capitulo 

• Duración 

• Valor del ítem 

• Precedencias 

• Comienzo 

• Fin 

• Número del ítem 

• Holguras 

• Límite de comienzo 

• Límite de finalización 

• Demora permisible 

• Margen de demora total 

• Ruta crítica de ejecución 

 

2.8.2. CUADRO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS (50 puntos) 

 

En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo 

con el análisis realizado a él o los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, 

su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la duración de la misma y 

para el caso del o de los ítem constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, 

descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, numero de cuadrillas utilizadas y su 

duración en días o su asignación a criterio del proponente cuando corresponda a suministros. 
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Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una programación de obra por ítems, 

los cuales deberán estar asociados de forma coherentes y correspondiente con la esencia de su 

actividad. 

 

Las duraciones de cada ítem que compone cada actividad, deberán ser correspondiente con los 

con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el oferente. Se pueden aplicar los 

principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para 

definir su duración. Para el caso de considerar la simultaneidad del o de los ítems constituyentes 

de cada actividad, se tendrá en cuenta el ítem con mayor incidencia o cantidad, el cual 

determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia, este 

debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los ítems 

que constituye cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de persona). 

 

2.8.3. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (50 puntos) 

 

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o 

cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la 

interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la 

elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada 

actividad, utilizando para su construcción los tiempos que deben ser iguales a las utilizadas en 

el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se 

debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma), de acuerdo 

a lo fijado previamente por el contratista y en el flujo de personal por tareas.  

 

Para tal fin, se exige la discriminación en el cuadro de Gantt de personal, para cada ítem que 

componen a cada actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, 

UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de 

ellos. Las barras que señalan los tiempos y duraciones de cada ítem deben poder determinar 

el momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya 

utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que 

constituyen cada actividad. 

 

2.8.4. HISTOGRAMA DE PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

Se establece una tabla que contenga el número de personas trabajando en cada Actividad a 

diario, es de aclarar que el número de personas de la actividad en cada día será el producto del 

número de personas por cuadrilla y el número de cuadrillas realizando la actividad en este día, 

lo que nos permitirá saber cuántas personas en total realizaran actividades diarias. 

 

Actividad Descripción 
Nº de Personas diarias 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

Total         
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2.9. POR PLAN DE CALIDAD (200) 

 

El proponente presentará y desarrollará un Plan de la Calidad específico para el proyecto bajo 

el enfoque de la NTC-ISO-9001 Versión 2008, el plan de la calidad deberá ser elaborado 

siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “sistema de 

gestión de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2005-09-14, así como lo 

dispuesto en el presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han 

definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que serán evaluados. 

 

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto, dará una puntuación 

máxima de 100 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:     

 

 Se otorgarán 0 puntos por cada título faltante o cuando el nombre del título no coincida 

con el establecido en el presente pliego de condiciones. 

 Si el proponente presenta cada uno de los títulos seguidamente mencionados, pero 

estos no están conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de 

condiciones o no son específicos para el proyecto, se le restara 1 punto.  

 Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas 

responsables de su preparación se restará un puntaje de 15 puntos. 

 El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, 

ya sea directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados. 

Cuando los procedimientos no sean expresamente señalados e identificados, se 

descontará del puntaje del título 0.5 puntos por cada señalamiento mal referenciado o 

identificado.   

 

Titulo Requisitos Puntaje 
Puntaje 

total 

Generalidades 
1) Definir el propósito del plan de calidad 2 

4 
2) Delimitación clara de la zona objeto del trabajo 2 

Alcances 

1) Declaración del resultado esperado del plan de la calidad. 2 

8 
2) Aspectos relevantes del proyecto específico al cual se aplicara el plan de la calidad. 2 

3) Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad.   2 

5) Condiciones de validez para la implementación del plan de  la calidad 2 

Elementos de 

entrada para el 

plan de la calidad  

1) Requisitos para el proyecto especifico  2 

16 

2) Requisitos para el plan de la calidad   

Municipio 2 

Legales  2 

Reglamentarios  2 

3) Evaluación de los riesgos para el proyecto especifico 2 

4) Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizaran el 

plan de la calidad. 
2 

5) Otros planes de calidad pertinentes.  2 

6) Cuando el proponente relacione otros planes necesarios para la ejecución del 

proyecto tales como planes ambientales, de salud, seguridad, etc.  
2 

Objetivos de la 

calidad 

Los objetivos de la calidad deber ser establecidos con relación a:  
8 

1)  Características de calidad para el proyecto específico. 2 
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2)  Cuestiones importantes para la satisfacción del municipio o de otras partes 

interesadas.  
2 

3) Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo. 2 

4) Cuando el proponente señale como se va a lograr el cumplimiento de dichos 

objetivos. 
2 

Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos 

medibles, el puntaje asignado a este título será igual a la mitad del obtenido. 
 

Responsabilidades 

de la dirección 

Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los literales establecidos en 

el numeral 5.5 de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualización). 
2 

4 

Cuando se señalen los canales de comunicación de aquellos involucrados en la 

implementación del plan de la calidad. 
2 

Si los responsables descritos en el presente título no aparecen referenciados o 

señalados o enunciados en el organigrama presentado para el título de recursos, se 

dará una puntuación de 0 puntos al respectivo literal. 

 

Control de 

documentos y 

datos 

1) Cómo serán identificados los documentos y datos. 2 

10 

2) Por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos. 2 

3) A quién se le distribuirán los documentos y datos. 2 

4) A quién se le notificara la disponibilidad de los documentos y datos. 2 

5) Como se puede obtener acceso a los documentos y datos. 2 

Control de los 

registros 

1) Cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardan los registros (0,5 cada condición). 2 

18 

2) Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios 2 

3) Cómo se van a satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios. 2 

4) En que medio se guardaran los registros.  2 

5) Como se definirán y cumplirán los requisitos de elegibilidad, almacenamiento, 

recuperación, disposición y confidencialidad.  
2 

6)  Métodos que se utilizaran para asegurar que los registros están disponibles 

cuando se requieran. 
2 

7) Que registros se proporcionaran al municipio, cuándo y porque medios.  2 

8) El idioma en el que se proporcionaran los registros de texto.  2 

9)  Eliminación de registros. 2 

Recursos 

1) Definir la cantidad y tipo de recursos a utilizar durante el desarrollo del proyecto 

(materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo).  
2 

20 

2) Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales con las cuales los 

materiales o insumos tienen que ser conformes. 
2 

3) Relacionar las normas con las cuales los materiales o insumos tienen que ser 

conformes. 
2 

4) Presentación del organigrama específico para el proyecto. 2 

5)  Presentación de los perfiles completos de todos los cargos que participaran en la 

ejecución del proyecto. 
2 

6)  Describir la metodología que será utilizada por el contratista para calificar al 

personal que participa en el proyecto.   
2 

7)  Describir la forma como el contratista realizará seguimiento a su personal y 

verificará que el mismo cumple con sus obligaciones laborales. 
2 

8) Descripción de las características importantes que incidan sobre el ambiente de 

trabajo y que puedan afectar la calidad de la prestación del servicio.  
2 

9) Definición de las actividades en las que se controlará el ambiente de trabajo. 2 

10)  En esas actividades como se controlará el ambiente de trabajo. 2 
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Requisitos  

1) Cuando haga referencia a los requisitos que deben ser cumplidos para asegurar la 

calidad del proyecto. 
2 

12 

2)  Como son revisados los requisitos del proyecto 2 

3)  Cuando son revisados los requisitos del proyecto 2 

4)  Por quien son revisados los requisitos del proyecto. 2 

5) Indicar como se registraran los resultados de la revisión de los requisitos. 2 

6) Indicar como serán resueltas las diferencias o ambigüedades que se presenten en 

los requisitos. 
2 

Comunicación con 

el cliente 

1) Indicar quien es el responsable de la comunicación con el municipio en casos 

particulares. 
2 

10 
2)  Relación de los medios a utilizar para comunicarse con el municipio. 2 

3) Indicar las vías de comunicación y los puntos de contacto con el municipio. 2 

4) Indicar los registros que se conservan de la comunicación con el municipio.  2 

5) Proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del municipio. 2 

Compras  

1) Indicar las características críticas de los productos o materiales comprados que 

afecten la calidad del proyecto. 
2 

20 

2) Indicar como se comunicaran dichas características a los proveedores para permitir 

su control adecuado. 
2 

3) Indicar los métodos de evaluación de proveedores 2 

4) Indicar los métodos de selección de proveedores  2 

5) Indicar los métodos de control a los proveedores. 2 

6) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales que apliquen al 

producto o material comprado.   
2 

7) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos reglamentarios que 

apliquen al producto o material comprado.   
2 

8) Método para comparar el producto comprado con los requisitos especificados. 2 

9) Indicar que servicios o instalaciones serán contratados externamente.  2 

10) Indicar cuando serán o bajo qué circunstancias se solicitaran los planes de 

calidad de proveedores. 
2 

Producción y 

prestación del 

servicio 

1) Cuando se identifiquen los elementos de entrada que son importantes para 

asegurar la calidad en la prestación del servicio 
2 

30 

2) Cuando se identifiquen las actividades necesarias para asegurar la calidad de la 

prestación del servicio. 
2 

3) Cuando se identifiquen los resultados requeridos que aseguren la calidad en la 

prestación del servicio 
2 

4) Cuando se indiquen las etapas del proyecto 2 

5) Cuando se Indiquen los procedimientos documentados (para cada etapa del 

proyecto). 
2 

6) Cuando se indiquen las herramientas que serán utilizadas para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 
2 

7) Cuando se indiquen los métodos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 
2 

8) Cuando se indiquen los equipos que serán utilizados para lograr cumplir los 

requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 
2 

9) Cuando se Indiquen los criterios de entrega que se deben cumplir para asegurar la 

calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 
2 
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10) Cuando se Indiquen los requisitos legales que se deben cumplir para asegurar la 

calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 
2 

11) Cuando se Indiquen los requisitos reglamentarios que se deben cumplir para 

asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto). 
2 

12) Cuando se indiquen los códigos y prácticas industriales que se deben cumplir para 

asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).  
2 

13)  Cuando se indiquen como se va a garantizar el apoyo técnico inicial y continúo 

durante la ejecución del contrato. 
2 

14) Cuando se indiquen los detalles de cualquier calificación o certificación necesaria 

del personal que participara en la prestación del servicio.  
2 

15) Cuando se indique el desarrollo de la identificación de salud ocupacional y 

ambiental se deberá contemplar el plan de HSE 
2 

Identificación y 

trazabilidad  

1) Indicar como se van a identificar los requisitos de trazabilidad. 2 

18 

2) Indicar como se van a identificar los requisitos legales. 2 

3) Indicar como se van a identificar los requisitos contractuales  2 

4) Indicar como se van a identificar los requisitos reglamentarios. 2 

5) Indicar como se van a incorporar dichos requisitos a los documentos de trabajo. 2 

6) Indicar que registros se van a generar respecto a dichos requisitos. 2 

7) Indicar como se van a controlar dichos registros.  2 

8) Indicar como se van a distribuir dichos registros. 2 

9) Indicar los métodos específicos utilizados para la identificación del estado de 

inspección y ensayo. 
2 

Propiedad del 

cliente  

1)  Indicar como se van a identificar, controlar, verificar los productos proporcionados 

por el municipio.  
2 

6 
2) Forma de controlar los productos no conformes proporcionados por el municipio. 2 

3)  Forma de controlar el producto dañado, perdido o inadecuado.    2 

Control del 

producto no 

conforme  

1) Forma en la que se identificaran los productos no conformes. 2 

6 
2) Forma en la que se controlaran los productos no conformes. 2 

3) Definir las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso que se 

permita. 
2 

Seguimiento y 

medición 

1)  Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento y 

medición. 
2 

10 

2) Indicar los criterios y procedimientos de aceptación que serán usados en cada una 

de las etapas del proyecto. 
2 

3) Indicar las características de calidad a las que se les hará seguimiento y medición 

en cada etapa del proyecto.  
2 

4) Indicar el momento en el cual se realizaran los ensayos encaminados a la 

aprobación de diseños y/o de cada uno de las etapas del proyecto. 
2 

5) Criterios de validación y liberación del proyecto. 2 

 

Las condiciones adicionales no generan ningún costo para la Entidad, y en cambio sí ofrecen el 

mejoramiento de las propuestas inicialmente concebidas en los requisitos habilitantes, en este 

sentido los proponentes que quieran acceder a este puntaje adicional por calidad, deberán 

manifestarlo por escrito cumpliendo las exigencias planteadas en la tabla anterior. 

2.10. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA 
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La ESPA E.S.P., calificará la experiencia general y especifica adicional del Director de Obra 

ofrecido en la propuesta, basándose en la fecha de expedición de la matricula profesional. Se 

dará una asignación máxima de 37.5 puntos de la siguiente manera:  

 

  

Si el profesional propuesto acredita dos (2) 

años adicionales de experiencia a la mínima 

requerida 

5 puntos 

Si el profesional propuesto acredita cuatro (4) 

años adicionales de experiencia a la mínima 

requerida 

10 puntos 

Si el profesional propuesto acredita seis (6) 

años adicionales de experiencia a la mínima 

requerida 

15 puntos 

Si el profesional propuesto acredita 

experiencia específica como Director de Obra, 

Director de interventoría o Director Proyecto 

en un contrato de CONSTRUCCION Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REPOSICION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

BASICO, cuyo valor supere una (1) vez el 

presupuesto oficial de la presente invitación 

pública 

7.5 puntos 

3. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS) 

 
En concordancia con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el articulo 

2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 del 2015 e incluyo el artículo 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.15, 

para los emprendimientos o empresas de mujeres la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., otorgará: 

 

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego 

de condiciones, a los proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1860 de 2021, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de 

emprendimiento y empresa de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que 

incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán 

como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con algunas de las 

siguientes condiciones.  

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de las personas jurídicas pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 

hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha del cierre del 

proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley. 

o el contador donde conste la distribución de los derechos de la sociedad y el tiempo en que las 

mujeres han mantenido su participación.  
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2.Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de las 

personas jurídicas sean ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a 

la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección 

en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 

Se entenderá como empleo del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con 

la dirección de área misional de la empresa y toma de decisiones a nivel estratégico. En este 

sentido, serán cargo de nivel directivos los que dentro de la organización de la empresa se 

encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 

encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 

revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 

señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 

proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  

 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 

de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se 

anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 

certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 

último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

3.Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 

un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 

proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 

ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 

asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 

último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 

acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.  

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 

mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 

juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 

cierre del procedimiento de selección.  

 

ARTÍCULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 

en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de 

menor cuantía y concurso de méritos.  

 

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con 

excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 

evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.250/0) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 

condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 

supuestos del artículo 22.1.2.4.2.14 del presente Decreto.  



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  92 

 
 
 

PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 

adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 

emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y 

que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 PUNTOS) 

 

4.1. BIENES O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL  

 

En el caso del servicio de origen nacional se asignarán 100 puntos.  

 

Para los efectos del presente numeral y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la 

Ley 816 de 2003, se entiende por bien o servicio de origen nacional aquel prestado por 

empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas 

naturales colombianas o por residentes en Colombia.  

 

Igualmente, según el parágrafo del artículo en mención, se otorgará tratamiento de bienes y 

servicios Nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los Países con los que Colombia 

ha negociado trato Nacional en materia de compras estatales y de aquellos Países en los cuales 

a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados 

a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva 

Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 

 

Si el Proponente es un Consorcio o una Unión Temporal que está conformado por personas de 

las señaladas en este numeral, la Propuesta respectiva obtendrá 90 puntos en el factor de 

"ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 

 

4.2. BIEN O SERVICIO DE ORIGEN EXTRANJERO  

 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por bien o servicio de origen extranjero, aquel 

ofrecido por empresas constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no 

residentes en Colombia, que no cumplan no lo señalado en este pliego de condiciones.  

 

No obstante, lo anterior, si las personas extranjeras no residentes en Colombia o constituidas 

en el exterior de las señaladas en este numeral se presentan en este proceso de selección de 

menor cuantía como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal en la que como mínimo 

uno de Sus integrantes es una persona de las que cumplen con lo establecido en este pliego de 

condiciones, su Propuesta obtendrá 40 puntos por el factor Apoyo a la Industria Nacional 

Colombiana. 

 

5. VINCULACIÓN PERSONAL DISCAPACITADO (10 PUNTOS) 

 

En cumplimento al Decreto 392 de 2018, se otorgará un 1% del total del puntaje a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

2.  Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo 

de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 

tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 

mínimo el treinta por ciento (30%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

6. Deducciones por Multas  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 

elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, 

y sucesivamente a los demás, en forma descendente.  

 

Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 

impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, se 

disminuirá el puntaje total obtenido, así:  

 

 Por una (1) multa o sanción, se restarán 50 puntos. 

 Por dos (2) multas o sanciones, se restarán 100 puntos. 

 Por tres (3) multas o sanciones, se restarán 150 puntos. 

 Por cuatro (4) o más multas o sanciones, o por declaratoria de incumplimiento de la 

cláusula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restarán 200 puntos. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o sanciones 

que registre uno cualquiera de sus integrantes. 

 

La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio. 
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Las multas como criterio de evaluación de la oferta, ha sido un criterio común utilizado por las 

entidades estatales para determinar el cumplimiento del contratista en la ejecución de 

contratos, en sentencia del 24 de Julio de dos mil trece (2013) bajo el radicado 05001- 23-31-

000-1998-00833- 01 (25642) el Consejo de Estado estudio un pliego de condiciones que 

contenía dicho factor de ponderación en el pliego de condiciones y aclaro en la misma que este 

factor no tiene el carácter de sancionatorio frente a los proponentes "porque sí bien la sanción 

de un contratista del Estado tiene carácter punitivo, la decisión de escoger a quién colaborará 

con la administración en la ejecución de un contrato es de una naturaleza muy distinta. En estos 

eventos el comportamiento pasado se tiene como una condición de elegibilidad, o de 

puntualidad, pero en modo alguno puede afirmarse que se esté sancionado a un proponente.'', 

señala que este no es un factor ambiguo o subjetivo de escogencia sino un factor que permite 

determinar el cumplimiento del oferente, es "un precepto del pliego de condiciones que lo único 

que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los proponentes en 

la ejecución de contratos estatales".  

 

Además, aclara que "No puede pretender la demandante que no se tenga en cuenta para esta 

clase de procesos de selección- cánones como los referidos que apuntan a validar la experiencia 

y el cumplimiento de los proponentes en contratos previamente suscritos con la administración 

pública.  

 

Una posición contraria, por demás absurda, implicaría que las entidades públicas no pudieran 

requerir antecedentes de los proponentes o de los contratistas, y que tampoco pudieran valorar 

el contenido del Registro Único de Proponentes ''RUP", ya que en este último se detalla la 

historia contractual de cada proponente.(...) Para la Sala el argumento parte al igual que los 

anteriores cargos de una falsa premisa, al considerar que la exigencia de los pliegos de 

condiciones en este sentido son disposiciones de naturaleza sancionatoria; de modo que los 

antecedentes contractuales del proponente se integran es al concepto de "experiencia", 

circunstancia por la que no es ajeno a la contratación pública -al igual que en la privada- la 

constatación de los antecedentes contractuales de los proponentes.( ... ).  

 

Como se indicó en el acápite anterior, es viable restar puntuación a los proponentes en la 

medida que uno de los criterios de valoración sea el "cumplimiento de contratos anteriores con 

la administración"; se trata de un factor de evaluación que es razonable, claro y justo, sin que 

con el mismo se pretendiera favorecer a un determinado proponente o direccionar los procesos 

de selección.  

 

Así las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por la 

entidad no deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la 

protección del interés público al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa 

mejor con la selección objetiva del contratista idóneo para ejecutar el contrato, protegiendo el 

interés público y garantizando que el contratista lleve a feliz término el contrato, teniendo como 

referencia el cumplimiento del contratista en contratos celebrados con la misma Entidad.  

 

En la mencionada sentencia, el alto tribunal realiza el estudio del caso puesto a su conocimiento 

integrando las normas contractuales expedidas a la fecha del fallo, pues en el mismo no solo se 

limitan a realizar una verificación de las normas aplicables a la fecha de presentación de la 
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demanda, sino que toman las producidas con anterioridad al fallo, entre ellas la ley 1150 de 

2011 y 1474 de 2011. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje Igual, aplicará el 

siguiente procedimiento de desempate así:  

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 

elegibilidad; otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, 

y sucesivamente a los demás, en la siguiente forma:  

 

1. Se adjudicará el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR TÉCNICO. 

2. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el 

FACTOR ECONÓMICO.  

3. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el 

FACTOR CALIDAD.  

4. SI persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  

5. Si persiste el empate se escogerá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 

oferta de bienes o servicios extranjeros.  

6. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por una Mipyme nacional. 

7. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal 

o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una 

Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (e) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura.  

8. SI persiste el empate se escogerá la propuesta presentada por el oferente que acredite 

en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 

su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. SI 

la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 

el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta.  

9. De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se 

realizará en Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes 

procederán a escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de 

proponentes citados, con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál 

será el orden en que cada proponente escogerá la balota que permitirá determinar el 

adjudicatario de presente procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer 

sorteo, se procederá a realizar el sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso 

de Selección será el proponente que saque la balota con el número mayor.  
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6.1. ANALISIS DEL A.I.U. 

 

La empresa ha determinado que para el presente proceso contractual el A.I.U. sea de 35%, en 

cuales está incluido dentro de los análisis de precios unitarios, las cuales hacen parte integral 

del presente estudio previo. 

 

6.2. CAUSALES DE RECHAZO:  

 

En concordancia con los parámetros establecidos en el artículo 38 del Manual de Contratación 

aprobado mediante acuerdo 011 de 2017, para el presente proceso de Solicitud Privada de 

Propuestas, se tendrán como causales de rechazo las siguientes: 

 

 La falta de alguno de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.  

 Cuando el valor de la oferta económica sea superior al presupuesto oficial establecido 

en el proceso de contratación.  

 Cuando no allegue la propuesta económica con la oferta. 

 Cuando no se diligencien en debida forma los ANEXOS del presente proceso de 

contratación. 

 Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal o 

el representante legal se encuentre incurso en alguna (s) de las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

 Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., descubra o compruebe falta 

de veracidad en la documentación presentada para esta convocatoria. 

 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados, que induzcan en error a la Empresa 

de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta 

persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente para el presente proceso. 

 Cuando el proponente exceda el plazo de ejecución, estipulado en el pliego de 

condiciones. 

 Cuando no ofrezca la totalidad de los bienes o servicios requeridos. 

 Cuando las propuestas sean enviadas después de la fecha y hora fijadas para el cierre. 

 Cuando los precios sean artificialmente bajos y no se ajusten a los estudios de mercado 

de la entidad. 

 Cuando su actividad económica no cumpla con los requisitos exigidos en el RUP, para 

esta propuesta. 

 Cuando no adjunte garantía de seriedad de la oferta con la presentación de la oferta. 

 

CAPÍTULO 4 

 

7. CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 

 

7.1. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
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Notificada la Resolución de adjudicación, el proponente favorecido o su representante legal 

deberán presentarse a suscribir el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

solicitud para tal efecto haga la entidad. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., en calidad de sanción, el valor del depósito o 

garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 

valor del depósito o garantía. 

 

En este evento la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., mediante acto administrativo 

debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, 

al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 

favorable para la entidad. 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere del 

correspondiente registro presupuestal y de la aprobación, por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de la póliza única de garantía constituida por el contratista. 

 

La constitución de la garantía deberá efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes. De ser un proyecto de regalías, el contratista deberá allegar certificación bancaria 

para el trámite de registro presupuestal. 

 

7.2. APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

                    

El contratista deberá cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y 

aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, 

requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

 

7.3. GARANTÍAS 

 

El contratista debe constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

– ESPA E.S.P., en formato para entidades estatales, una garantía la cual podrá consistir 

en: 

 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza  

(ii) Patrimonio autónomo  

(iii) Garantía Bancaria, expedida por una aseguradora o establecimiento bancario, 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo anterior la 

ESPA E.S.P, solicitara al contratista constituir un contrato de seguro contenido en 

una póliza, sin perjuicio de las demás clases de garantías 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en 

razón a la naturaleza del contrato, valor y forma de pago, se solicitará al CONTRATISTA 

otorgar a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., póliza única  de 

garantía de cumplimiento expedida por una compañía legalmente establecida en 
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Colombia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 y ss. del Acuerdo 011 de 

2017, Manual de contratación de la ESPA E.S.P. Con la siguiente información: 

 

Asegurado / Beneficiario: Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. - 

ESPA E.S.P. NIT: 822001833-5 

Valor: La cuantía que se exija en el presente Pliego de condiciones para cada 

amparo. Vigencia: La cobertura que se exija en el presente Pliego de 

condiciones para cada amparo. 

Tomador I Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, deberá tomarse 

con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera, igualmente indicar el número de 

identificación tributaria. Cuando el tomador I afianzado sea un consorcio o unión 

temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de este indicando el número 

de identificación tributaria y el nombre de cada uno de sus integrantes y sus 

respectivos porcentajes de participación. 

 

La garantía deberá contener los siguientes amparos: 

 

7.3.1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubrirá 

a Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de   los perjuicios derivados de:  

 

a) La no inversión del anticipo;  

b) El uso indebido del anticipo; y  

c) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al cien por ciento (100%) de la suma 

recibida a título  de anticipo, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses más. 

 

7.3.2. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubrirá a la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios derivados de:  

 

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 

al contratista;  

b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista;  

c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 

contrato no prevé entregas parciales y  

d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado 

en el contrato garantizado.  

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) mes 

más. 
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7.3.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES: Este amparo cubrirá a Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 

utilizado en la ejecución del contrato amparado. 

 

La cuantía de este amparo debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) 

años más. 

7.3.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Este amparo debe cubrir la calidad y 

el correcto funcionamiento de la obra que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento 

de un contrato. El amparo no debe ser menor a un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato por un término de cinco (5) años contados a 

partir del recibo definitivo de las obras. 

 

7.3.5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: La cuantía de este amparo 

debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y su vigencia 

será por el termino de duración del contrato. El amparo de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y 

operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante 

b. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales 

c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 

subcontratistas 

d. Cobertura expresa de amparo patronal 

e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

NOTAS IMPORTANTES: Cuando el tomador I afianzado sea un consorcio o unión temporal, la 

garantía deberá tomarse a nombre de este indicando el número de identificación tributaria 

y el nombre de cada uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participación. 

 

Con respecto a la Garantía de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la 

devolución de la póliza y/o seguro. Debe ser expedida para entidades estatales y contener 

como mínimo:  

 

1. Debe incluir claramente el número y año del contrato.  

2. Debe incluir el objeto del contrato.  

3. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.  

4. Las pólizas deben venir en original.  

5. Anexar el comprobante de pago de las pólizas (factura o recibo de caja), el cual 

debe ser expedido por la aseguradora y no por el intermediario de seguros.  
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6. Traer todos los anexos o venir acompañada del clausulado de la póliza. En 

castellano, completa y si tiene espacios para la firma del tomador, deberá venir 

suscrita en original. 

 

La vigencia de todos los amparos inicia desde la fecha de constitución de la garantía. El 

hecho de la   constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA, de las 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 

estipulados en el contrato. 

 

7.4. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTIAS 

 

Las garantías tendrán vigencia a partir de su expedición y se ampliaran por: 

 

1. Acta de inicio de la obra. 

2. Suspensión y posterior reinicio del plazo de ejecución. 

3. Por adiciones y/o prorrogas del Contrato. 

4. Acta de recibo. 

5. Cualquier actuación que deba ser informada al garante, en tanto afecte la dinámica 

y lo pactado en el acuerdo de voluntades. 

 

EL CONTRATISTA entregará a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción, modificación del contrato o a la 

actuación susceptible de registrarse en la póliza, según sea el caso, las garantías exigidas. 

El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento 

y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del 

contratista. 

 

7.5. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., restablecerá la póliza de garantía de 

cumplimiento cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o 

adicionarla, para lo cual, a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se 

le adjudique, autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., para retener y descontar los valores 

respectivos de la garantía, de los saldos que hubiere a su favor, cuando sin que por ello se 

entienda que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., asume la responsabilidad 

de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del 

contratista. 

 

La no constitución, ampliación o adición de la garantía de cumplimiento genera un 

incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, que faculta a 

la ESPA E.S.P., para que haga efectiva la aplicación de multas. 

 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 

podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias E.S.P. 
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7.6.  ACTA DE INICIO 

 

El acta de inicio se suscribirá por el contratista y el supervisor conforme al cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 

 

 

7.7. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo conocimiento escrito de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., quien podrá reservarse en forma discrecional las razones 

que tenga para negar la autorización de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 893 del código de comercio. 

 

El contratista solo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o 

equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la ESPA E.S.P., 

quien no adquirirá relación alguna, con los subcontratistas. 

 

7.8. INCLUSIÓN DE CLÁUSULA EXORBITANTES O EXCEPCIONALES  

 

En atención al artículo 48 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, y en el marco de la 

Ley 689 de 2001, en su artículo 3° el cual modifica el artículo 31 de la ley 142 de 1994, en 

concordancia con la Resolución N° 943 de 2021, emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, en su artículo 1.4.3.1. Literal B, se procede a 

pactar cláusulas exorbitantes o excepcionales a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 

1993, al tratarse de un contrato de Obra. 

 

7.9. MULTAS Y SANCIONES  

 

La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar las causales 

establecidas en el contrato, la ESPA E.S.P. podrá declarar y hacer efectivas la cláusula penal 

pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante resolución motivada. Serán causales para 

poner multas: 

 

a) Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: 

La ESPA E.S.P., aplicará al CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor 

total del contrato por cada día calendario que retarde la presentación de los 

documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se superen el diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato; 

 

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 

contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 

cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato. 

 

Estas multas serán acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de las 

obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que la ESPA E.S.P., tenga que 
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demostrarlo y los perjuicios que se causen a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., 

por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnización de 

perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a la ESPA E.S.P., con la suscripción del 

contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de 

cualquier suma que le adeude a la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sin perjuicio 

de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 10% del valor total del contrato. El 

pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecución, ni demás 

obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

La ESPA E.S.P., para declarar el incumplimiento, imponer las multas y las sanciones pactadas 

en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal, dará aplicación al procedimiento establecido 

en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

 

7.10. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

 

EL CONTRATISTA se obliga para con la ESPA E.S.P., a pagar una suma equivalente al 20% del 

valor del contrato, a título de indemnización anticipada de los perjuicios que la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias E.S.P., sufra en caso de declaratoria de caducidad o 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula anterior. El valor de la cláusula penal pecuniaria se considerará 

como pago parcial pero no definitivo. No obstante, el valor pagado como clausula no impide 

el cobro de todos los perjuicios adicionales causados si estos superan el valor de la cláusula 

penal.  

 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., con la suscripción del 

contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta 

cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacer 

efectiva la garantía constituida o ante el juez del contrato. 

 

7.11. CADUCIDAD 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., podrá declarar la caducidad administrativa 

del contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 

ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera 

de las causales de caducidad previstas por la ley. 

 

A partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que declare la caducidad del contrato, se 

producirán los siguientes efectos y quedarán a cargo de las partes, entre otras, las prestaciones 

que relacionan: 

 

1. Se produce la terminación de la vigencia del contrato, y por lo mismo, se entienden 

extinguidos los derechos del contratista en relación con el contrato, salvo por lo previsto 
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en materia de obligaciones a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., que más adelante se señalan. 

2. Se harán efectivas la cláusula penal pecuniaria y las multas que se hayan pactado.  

3. Los dineros que pudieren ser recuperados por la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., de los saldos a favor del contratista, se cargaran a favor de la respectiva 

garantía. 

 

Si la entidad se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas las medidas de control 

e intervención necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución del objeto contractual. 

 

8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la 

estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido 

en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 7 categorías, de 

los cuales se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de 

cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas 

categorías: 

 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, entre otros. 

 

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en 

cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una 

incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de 

servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento 

o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la 

posibilidad de previsión del mismo. 

 

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 

financieras. 

 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el 

sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 

segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 

encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 

previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 

cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados 

por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
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posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia 

de inadecuados procesos, procedimientos. 

 

4. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 

obsolescencia tecnológica. 

 

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 

ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 

causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el 

costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables 

a las partes. 

 

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 

previsibles, afecten el equilibrio contractual. 

 

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 

territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

 

7. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto 

en la ejecución del contrato. 

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, 

actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir 

a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o 

fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 

o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o 

diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 

previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la 

recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.) 

 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener 

un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
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CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 

 

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento 

futuro) 

3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 

5 

 

IMPACTO DEL RIESGO 

 

Se valora en función de:  

 

(i) La calificación cualitativa del riesgo, y  

(ii) La calificación monetaria del riesgo. 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

 

Obstruye la 

ejecución 

del contrato 

de manera 

intrascende

nte 

 

Dificulta la 

ejecución 

del 

contrato de 

manera 

baja. 

 

Afecta la 

ejecución 

del contrato 

sin alterar el 

beneficio 

para las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialme

nte, pero aun 

así permite la 

consecución 

del 

objeto 

contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave, 

imposibilitand

o la 

consecución 

del objeto 

contractual. 

 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del (1%) 

del valor del 

contrato 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del (5%) 

del valor del 

contrato 

Genera un 

impacto 

sobre el 

valor del 

contrato 

entre el 

(5%) y el 

(15%) 

 

Incrementa el 

calor del 

contrato entre 

el (15%) y el 

(30%) 

 

Impacta sobre 

el valor del 

contrato en 

más del 30% 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 

INSIGNIFICANTE 

 

MENOR 

 

MODERADO 

 

MAYOR 

 

CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
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Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la 

valoración total del Riesgo. 

 

 
 

CATEGORIA DEL RIESGO 

 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 

de  ellos: 
 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6, 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente 

proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos 

que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación de la solicitud pública de 

propuestas en curso.  
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A SER 

IMPLEMTADO

S 

IMPACTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENTO 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

?
 

P
E

R
S

O
N

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 P
O

R
 

IM
P

L
E

M
E

T
A

R
 E

L
 T

R
A

T
A

M
E

IN
T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T
IM

A
D

A
 D

E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T
O

 

F
E

C
H

A
 E

S
T
IM

A
D

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 T
E

R
M

IN
A

 

E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T
O

 

MONITOIRO Y 

REVISION 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 R

IE
S

G
O

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 ¿COMO 

SE 

REALIZA 

EL 

MONOTI

REO? 

PERIODI

CIDAD 

1 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

La 

modalida

d de 

contrataci

ón no es 

adecuada 

para el 

bien o 

servicio 

necesitad

o 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

1 5 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Cambio de la 

Modalidad de 

selección 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documen

tos 

previos 

Una Vez 

2 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

Los 

requisitos 

habilitant

es no son 

los 

apropiado

s para el 

Proceso 

de 

Contrataci

ón y es 

posible 

encontrar 

proponent

es que no 

los 

cumplan o 

que 

cumplién

dolos no 

puedan 

garantizar 

la 

ejecución 

del objeto, 

pues no 

se ajustan 

a las 

condicion

es del 

mercado. 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

3 5 8 

E
xt

re
m

o
 

E
n

ti
d

a
d

 Verificación y 

Cambio de los 

requisitos 

habilitantes 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documen

tos 

previos 

Etapa 

de 

observa

ciones 

al 

proceso 

de 

selecció

n 

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El valor 

del 

contrato 

no 

correspon

de a los 

precios 

del 

mercado 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por 

detrimen

to 

Patrimon

ial del 

erario 

público o 

imposibil

idad de 

cumplimi

ento del 

objeto 

del 

contrato 

3 5 8 

E
xt

re
m

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Ajustes en el 

presupuesto 

oficial 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Dependen

cia de 

donde 

surge la 

necesidad 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documen

tos 

previos 

Una vez 
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4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

La 

descripció

n del bien 

o servicio 

requerido 

no es 

clara. 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por 

confusió

n para 

los 

posibles 

oferente

s de las 

condicio

nes y 

alcances 

del 

objeto 

contract

ual. 

2 4 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 

Requerimiento 

al área para 

que ajuste las 

condiciones 

de los bienes y 

servicios a 

adquirir. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documen

tos 

previos 

Etapa 

de 

observa

ciones 

al 

proceso 

de 

selecció

n 

5 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El Proceso 

de 

Contrataci

ón no 

cuenta 

con las 

condicion

es que 

garantice

n la 

transpare

ncia, 

equidad y 

competen

cia entre 

los 

proponent

es. 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por no 

ajustarse 

los 

docume

ntos a lo 

requerid

o en la 

legislació

n de la 

ley. 

1 4 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 Adecuar el 

proceso a la 

normatividad 

vigente 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Verificaci

ón de las 

condicio

nes del 

proceso 

Una Vez 

6 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El análisis 

del sector 

no 

permite 

identificar 

los 

aspectos 

de oferta y 

demanda 

del 

mercado 

Respectiv

o 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por 

confusió

n para 

los 

posibles 

oferente

s de las 

condicio

nes y 

alcances 

del 

objeto 

contract

ual. 

1 2 3 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 Requerimiento 

al área para 

que ajuste el 

análisis del 

sector 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

mente 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

y 

verificaci

ón del 

análisis 

del 

sector y 

sus 

soportes 

Una Vez 

7 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

El diseño 

del 

Proceso 

de 

Contrataci

ón no 

permite 

satisfacer 

las 

necesidad

es de la 

Entidad 

Estatal, 

cumplir su 

misión y si 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por no 

cumplimi

ento de 

los fines 

1 5 6 

A
lt

o
 

E
n

ti
d

a
d

 Ajustar el 

proceso para 

lograr el 

objetivo 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Si el 

proceso 

termina 

anormal

ment e 

Publicaci

ón del 

nuevo 

proceso 

Revisión 

de los 

documen

tos 

previos 

Una Vez 
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es 

coherente 

con el 

cumplimi

ento de 

sus 

objetivos 

y metas 

del 

Estado 

8 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 Intereses 

Particular

es e 

interés de 

favorecer 

a terceros 

Corrupci

ón, 

investiga

ción 

penal y 

disciplin

aria 

2 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

/
T
e

rc
e

ro
 f

a
v
o

re
c
id

o
 

Solicitar toda 

la información 

adicional que 

a su juicio 

resulte 

necesaria 

para cumplir 

con su deber 

de prevenir 

actos de 

corrupción en 

la 

contratación 

estatal. 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Entidad Inicio 

Terminac

ión 

Evaluar 

el 

proceso    

de 

selección 

y 

ejecució

n del 

contrato 

Diario 

9 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Ofrecer 

Dadivas a 

los 

funcionari

os para 

obtener la 

adjudicaci

ón del 

contrato 

La 

entidad 

estatal 

podrá 

proceder 

a la 

revocato

ria del 

acto de 

adjudica

ción 

cuando 

este se 

haya 

obtenido 

por 

“medios 

ilegales” 

2 3 4 

B
a

jo
 

P
ro

p
o

n
e

n
te

/
C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Que los 

proponentes 

suscriban 

pactos o 

compromisos 

de integridad 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Entidad Inicio 

Traslado 

del 

Informe 

de 

Evaluació

n 

Seguimie

nto 

durante 

el 

proceso 

de de 

selección 

Cuando 

se 

requiera 

el 

trámite 

1

0 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

No firma 

del 

Contrato 

por parte 

del 

proponent

e y/o 

CONTRATI

STA. 

Imposibil

idad de 

dar inicio 

a la 

ejecució

n del 

objeto 

contract

ual 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Aplicación de 

la póliza de 

seriedad de la 

oferta 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Según 

cronogr

ama del 

proceso 

de 

selecció

n 

Aplicació

n de la 

póliza y 

sus 

trámites 

Revisión 

del legajo 

contractu

al 

Una 

Sola vez 

1

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

iniciación 

del 

Contrato 

por falta 

de 

Intervento

ría 

Demora 

en la 

ejecució

n de las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 

Requerir al 

area 

responsable 

para envío de 

los 

documentos o 

el inicio del 

proceso de 

selección de 

la 

Interventoría 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Dependen

cia 

generador

a y/o 

subgerenci

a operativa 

 Una vez 

se 

publica 

apertur

a del 

proceso 

principa

l 

Una vez 

se 

publique 

y 

adjudiqu

e el 

proceso 

de 

intervent

oría 

Seguimie

nto al 

proceso 

de 

contrata

ción de 

intervent

oría 

Hasta la 

celebra

ción del 

contrato 

de 

interven

toría 
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1

2 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Incumpli

miento 

del 

Contrato 

por la no 

ejecución 

adecuada 

del 

alcance, 

actividade

s y 

cantidade

s del 

proyecto. 

Posible 

terminac

ión 

anticipad

a del 

contrato, 

declarat

oria de 

caducida

d, 

detrimen

to 

patrimon

ial a la 

entidad y 

no 

cumplimi

ento de 

los fines 

estatales 

4 5 9 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerir al 

contratista por 

parte del 

supervisor 

para dar 

cumplimiento 

al mismo. 

Inicio del 

procedimiento 

administrativo 

por 

incumplimient

o contractual, 

aplicación de 

multas, 

cláusula penal 

o aplicación 

de las 

garantías. 

2 4 6 

A
lt

o
 

S

i 

Interventor

ía / 

Supervisió

n / Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón 

Una vez 

se 

verifiqu

e el 

atraso 

en el 

avance 

de obra 

Cumplim

iento del 

cronogra

ma, 

elaboraci

ón plan 

de 

mejora o 

aplicació

n de 

sancione

s 

Seguimie

nto 

diario 

por parte 

del 

Intervent

or 

Diariam

ente. 

1

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Inestabili

dad de 

obra 

Incumpli

miento 

de las 

obligacio

nes y 

alcances 

del 

objeto 

colocand

o en 

riesgo a 

los 

usuarios 

finales 

de las 

obras. 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procedimiento

s 

administrativo

s para exigir el 

cumplimiento 

de las 

especificacion

es técnicas 

del proyecto. 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

corregid

o los 

errores 

de la 

inestabili

dad de 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or 

Diariam

ente. 

1

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Realizar 

pagos al 

contratist

a sin la 

ejecución 

real de las 

obras 

registrada

s en el 

acta 

respectiva 

Corrupci

ón, 

investiga

ción 

disciplin

aria  y 

penal 

2 3 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Revisión de 

las cantidades 

de obra 

registradas 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Entidad Inicio 

Terminac

ión 

Evaluar 

durante 

el 

proceso 

de pago 

del 

contrato 

Cuando 

se 

requiera 

el 

trámite 

1

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportuno, 

por parte 

del 

CONTRATI

STA, a los 

trabajado

res y 

personal 

de la obra 

en 

relación 

con 

salarios, 

prestacio

nes 

sociales y 

demás 

beneficios 

a que 

tengan 

derecho. 

Puede 

ocasiona

r la 

detenció

n de las 

actividad

es del 

objeto 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativo

s para que el 

Contratista 

cumpla con 

sus 

obligaciones 

sociales. 

Utilización de 

los 

mecanismos 

de solución 

alterna de 

solución de 

conflictos 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividad

es en la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

1

6 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Paros 

ocasionad

os por los 

trabajado

res y 

personal 

de la obra 

por la no 

cancelaci

ón 

oportuna 

de 

salarios y 

prestacio

nes 

sociales y 

Retardo 

en la 

ejecució

n de las 

obras, 

incumpli

miento 

de las 

obligacio

nes del 

contrato. 

1 3 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría/

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativo

s para que el 

Contratista 

cumpla con 

sus 

obligaciones 

sociales. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividad

es en la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 
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demás 

beneficios 

a que 

tengan 

derecho. 

1

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Daños a 

terceros 

por 

responsa

bilidad 

civil por 

parte del 

CONTRATI

STA. 

Procesos 

judiciale

s en 

contra 

del 

contratis

ta 

2
 

2
 

4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Hacer efectiva 

la garantía de 

responsabilida

d civil 

extracontractu

al 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

termine 

el 

proceso 

de 

responsa

bilidad 

civil 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

1

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 /

 S
e
le

c
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

involuntar

ios que 

hayan 

quedado 

en los 

pliegos de 

condicion

es, APU, 

unidades, 

cantidade

s de obra, 

especifica

ciones, 

descripció

n del 

proyecto, 

estudios 

previos, 

anexos 

técnicos, 

operacion

es 

aritmética

s, etc. 

Hace 

referenci

a a 

cualquier 

error que 

se pueda 

presenta

r en los 

archivos 

publicad

os en la 

página 

WEB. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

 E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 Modificación 

en los 

documentos 

del proceso de 

selección o 

celebración de 

Actas 

modificatorias 

del contrato 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón / 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

superad

o y 

corregid

os los 

errores 

encontra

dos 

Ajustes 

en los 

errores y 

aprobaci

ón por 

parte de 

intervent

or / 

Supervis

or 

Una 

sola Vez 

1

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometido

s por el 

Oferente 

en la 

elaboraci

ón de las 

propuesta

s y/o en 

los 

document

os 

relaciona

dos en los 

Pliegos de 

Condicion

es 

No 

habilitaci

ón de la 

propuest

a, 

posible 

declarat

oria de 

desierta 

del 

proceso 

de 

selecció

n 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento 

al oferente 

para subsanar 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Comité 

Evaluador 

Traslad

o de la 

evaluaci

ón 

Al 

término 

del 

traslado 

del 

informe 

de 

evaluació

n 

Verificaci

ón de los 

documen

tos 

aportado

s en 

subsana

ción 

Respue

sta a las 

observa

ciones 

hechas 

al 

informe 

de 

evaluaci

ón 

2

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometido

s en 

document

os 

elaborado

s por el 

CONTRATI

STA 

durante la 

ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en la 

program

ación de 

obras. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento 

al contratista 

para 

subsanarlo 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Una vez 

se 

advierta 

el error 

en el 

docume

nto 

Corregido 

el error 

en el 

documen

to 

Verificaci

ón del 

documen

to y su 

modifica

ción 

Cuando 

sea 

necesari

o 
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2

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

S
e

le
c
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Precios 

artificialm

ente por 

debajo del 

presupue

sto oficial 

en la 

propuesta 

del 

oferente 

Declarac

ión de 

desierto 

del 

proceso 

de 

selecció

n o 

terminac

ión 

anormal 

por valor 

artificial

mente 

bajo de 

los 

oferente

s 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

El comité 

evaluador 

deberá 

solicitar las 

aclaraciones 

necesarias 

que 

justifiquen el 

valor ofertado 

por el oferente 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Comité 

Evaluador 

Periodo 

de 

evaluaci

ón de la 

propues

ta 

Respues

ta 

observac

iones 

presenta

das al 

informe 

de 

evaluaci

ón 

Verificaci

ón de los 

documen

tos 

aportado

s en la 

subsana

ción 

Las 

observa

ciones 

hechas 

al 

informe 

de 

evaluaci

ón 

2

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 P
o

lí
ti

c
o

 

Paros y/o 

problema

s que se 

puedan 

presentar 

por 

transport

adores de 

carga y/o 

pasajeros

. 

Retrasos 

en el 

Program

a de 

Obra y de 

Inversion

es 

vigente 

del 

Contrato. 

2 4 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Buscar vías 

alternas para 

poder realizar 

los traslados 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

y 

contratista 

Una vez 

ocurra 

el paro 

Una vez 

se 

supere el 

paro o el 

problem

a 

Seguimie

nto de 

los 

hechos 

que 

motivan 

el 

retraso 

en obra 

Cada 

vez que 

se 

suscite 

el 

hecho 

2

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

No pago 

oportuno, 

por parte 

del 

CONTRATI

STA, a 

toda clase 

de 

proveedor

es en 

relación 

con 

compras, 

alquileres

, servicios, 

contratos, 

etc. 

Retraso 

en la 

ejecució

n de las 

obras 

contrata

das y 

program

ación de 

obra 

2 5 7 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativo

s para que el 

Contratista 

cumpla con 

las 

obligaciones 

del objeto 

contractual 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividad

es en la 

obra 

Seguimie

nto  por 

parte del 

Intervent

or / 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

2

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Problema

s 

presentad

os entre 

socios y/o 

consorcia

dos y/o 

integrante

s de 

uniones 

temporale

s y/o 

familiares 

de las 

empresas 

y/o firmas 

que 

contratan 

con la 

ENTIDAD. 

Retraso 

en la 

ejecució

n de las 

obras. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Requerimiento 

para 

cumplimiento 

de 

obligaciones 

contractuales 

y la ejecución 

del contrato 

no se vea 

afectada 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

reinicien 

actividad

es en la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

2

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Muerte 

del 

CONTRATI

STA y/o 

represent

ante legal. 

Retrasos 

en el 

Program

a de 

Obra y de 

Inversion

es 

vigente 

del 

Contrato, 

posible 

incumpli

miento 

del 

objeto 

contract

ual. 

2 5 7 

A
lt

o
 

 E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Interventoría / 

Supervisión 

iniciar los 

procesos 

administrativo

s para que el 

Contratista 

cumpla con 

las 

obligaciones 

del objeto 

contractual o 

bien se 

proceda a la 

terminación 

Unilateral 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor 

/ 

Supervisor 

/ Oficina 

Jurídica y 

de 

contrataci

ón 

Una vez 

ocurrido 

Una vez 

se 

determin

e 

terminac

ión o 

continuid

ad de 

ejecució

n 

Seguimie

nto por 

Intervent

or / 

Supervis

or 

Diariam

ente. 
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2

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 
Demora 

en la 

radicació

n (en la 

ENTIDAD) 

oportuna 

por parte 

del 

CONTRATI

STA de las 

actas 

(correcta

mente 

diligencia

das y 

firmadas) 

y/o 

cuentas. 

Retraso 

en el 

pago por 

parte de 

la 

Entidad. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Seguimiento a 

la radicación 

de los 

informes 

respectivos 

por parte del 

interventor / 

supervisor 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

el 

contratis

ta 

respond

a el 

requerim

iento y 

presente 

informe 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

2

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Errores 

cometido

s por el 

CONTRATI

STA y/o 

intervento

r en la 

elaboraci

ón de las 

actas y/o 

cuentas 

que 

ocasionan 

demoras 

en su 

radicació

n. 

Actas 

modifica

torias y 

Retraso 

en el 

pago por 

parte de 

la 

Entidad. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Realizar las 

actividades con 

mayor cuidado 

y celeridad. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

/ 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

corregid

o los 

errores 

en los 

docume

ntos 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

2

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
 

Aplicación 

de nuevos 

descuent

os 

legales. 

Desequili

brio 

económi

co 

2 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Inicio del 

proceso 

administrativo 

para el 

reconocimient

o del 

desequilibrio 

económico en 

el proceso 

contractual. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

/ 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

logrado 

el 

acuerdo 

entre las 

partes 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

2

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Muerte de 

personal 

del 

CONTRATI

STA 

durante la 

ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en la 

ejecució

n del 

objeto, 

verificaci

ón de las 

condicio

nes de la 

ejecució

n de las 

obras 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 Verificación 

del interventor 

/ supervisor 

del 

cumplimiento 

de las normas 

de seguridad 

en obra. 

Sustitución del 

personal 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

/ 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificad

o las 

condicio

nes de la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente  

3

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Accidental

idad 

presentad

a por la 

deficiente 

colocació

n de 

señalizaci

ón 

preventiv

a en obra, 

falta de 

señalizaci

ón de 

aproxima

ción e 

iluminació

n, equipos 

de radio 

para 

cierres y 

demás 

señalizaci

ón 

necesaria

, y de 

seguridad 

industrial 

Incumpli

miento 

de las 

obligacio

nes 

contract

uales y 

Retrasos 

en el 

Program

a de 

Obra y de 

Inversion

es 

vigente 

del 

Contrato. 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Verificación 

del 

interventor/ 

supervisor del 

cumplimiento 

de las normas 

de seguridad 

en obra. 

Seguimiento 

al 

cumplimiento 

por parte de la 

interventoría 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificad

as las 

condicio

nes de la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 
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y de 

señalizaci

ón y 

dotación 

de los 

operarios 

y 

trabajado

res, etc., 

por parte 

del 

CONTRATI

STA. 

3

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 

Problema

s 

presentad

os por 

colapso 

de 

árboles o 

caída de 

piedras 

y/o rocas 

y/o 

derrumbe

s en la 

zona de 

carreteras 

que 

conducen 

al sitio de 

obra. 

Retrasos 

en el 

Program

a de 

Obra y de 

Inversion

es 

vigente 

del 

Contrato. 

2 2 4 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Búsqueda de 

vías alternas 

de 

desplazamient

o. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

/ 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificad

as las 

condicio

nes de la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

3

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

s
. 

Por 

cambios 

de 

normativi

dad 

técnica 

relaciona

da con la 

ejecución 

del 

contrato, 

durante la 

ejecución 

del 

Contrato. 

Retrasos 

en el 

Program

a de 

Obra, 

Desequili

brio 

económi

co, 

cambios 

en el 

alcance 

del 

objeto 

1 2 3 

B
a

jo
 

E
n

ti
d

a
d

 /
C

o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación 

por parte del 

interventor / 

supervisor de 

las 

modificacione

s técnicas 

necesarias 

para lograr 

ejecutar 

dentro de la 

normatividad 

el objeto del 

contrato 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

/ 

Contratista 

Una vez 

ocurrido 

los 

hechos 

Una vez 

verificad

os los 

cambios 

y 

tomados 

los 

correctiv

os 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

3

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

legalizaci

ón del 

Contrato 

por parte 

del 

CONTRATI

STA. 

Retraso 

en la 

ejecució

n de las 

obras 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

realizará 

requerimiento 

al Contratista 

para que se 

acerque para 

la legalización 

del contrato. 

Su omisión 

dará lugar a 

iniciar proceso 

administrativo 

para 

aplicación de 

garantía de 

seriedad de la 

oferta 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón 

Una vez 

adjudica

do el 

proceso 

de 

selecció

n 

Una vez 

se 

legalice 

contrato 

o se 

hagan 

efectivas 

la póliza 

de 

seriedad 

de la 

oferta 

Seguimie

nto por 

parte de 

la Jefe de 

la Oficina 

Jurídica y 

de 

Contratac

ión 

Diariam

ente. 

3

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

en la 

radicació

n en la 

ENTIDAD, 

por parte 

del 

CONTRATI

STA, de 

los 

document

os soporte 

relaciona

dos con 

precios no 

previstos. 

Hace 

referenci

a a la 

demora 

en la 

radicació

n de 

docume

ntos en 

la 

ENTIDAD

, de 

forma 

completa

, 

correcta

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Seguimiento 

por parte del 

interventor / 

supervisor de 

los 

procedimiento

s 

administrativo

s por parte del 

contratista 

para la 

radicación de 

los 

documentos 

pertinentes. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

se haga 

la 

radicació

n de los 

docume

ntos 

pertinent

es 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  115 

 
 

mente 

elaborad

os y con 

los 

respectiv

os vistos 

buenos. 

3

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Abandono 

de la obra 

por parte 

del 

CONTRATI

STA. 

Incumpli

miento 

contract

ual, 

deterioro 

de las 

obras 

ejecutad

as. 

1 2 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Inicio de los 

procedimiento

s 

administrativo

s por parte de 

la 

interventoría 

/supervisión 

para la 

imposición de 

Multas, o 

clausula penal 

o hacer 

efectivas las 

garantías. 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor

/ Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón 

Una vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

culmine 

el 

procedi

miento 

administ

rativo 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Cuando 

suceda 

el hecho 

3

6 

G
e

n
e

ra
le

s
 

E
xt

e
rn

o
 

C
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Mal 

Manejo 

del 

anticipo 

del 

CONTRATI

STA. 

Hace 

referenci

a al no 

correcto 

manejo 

del 

anticipo, 

no 

amortiza

ción de 

su 

totalidad

, a la no 

inversión 

del 

anticipo 

en el 

Contrato, 

o al mal 

manejo 

en 

general 

del 

anticipo 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

La entidad 

deberá 

verificar el 

manejo del 

anticipo 

conjuntament

e con la 

interventoría e 

iniciar el 

proceso 

administrativo 

sancionatorio 

correspondien

te 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor

/ Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón 

Una vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Una vez 

culmine 

el 

procedi

miento 

administ

rativo 

Seguimie

nto por 

parte de 

la 

entidad 

Cuando 

suceda 

el 

hecho 

3

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Suspensi

ones del 

Contrato. 

Retraso 

Program

a de 

Obra y de 

Inversion

es 

vigente 

del 

Contrato. 

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento 

por parte de la 

Interventoría / 

Supervisión de 

las causas 

que originaron 

la suspensión 

del contrato 

2 2 4 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Una vez 

que 

surjan 

los 

hechos 

Hasta 

que se 

superen 

las 

causas 

de la 

suspensi

ón de la 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

3

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Prórrogas 

del 

Contrato. 

Plazo 

adicional 

para la 

entrega 

de las 

obras, 

demora 

en 

satisface

r las 

necesida

des de 

los 

administ

rados 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 /
 E

n
ti

d
a

d
 

Seguimiento 

por parte de la 

Interventoría / 

Supervisión a 

los 

procedimiento

s 

administrativo

s para la 

celebración de 

prórrogas y la 

verificación de 

su ejecución 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Cuando 

se dé el 

evento 

Hasta 

que se 

celebre 

la 

prórroga 

y se 

cumpla 

con los 

compro

misos de 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 



 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE ACACIAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 

NIT. 822001833-5 – NUIR 1-50006000-3 

 

Código TRD Fecha Versión Página 
 21/07/2020 3  116 

 
 

3

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

No 

obtener 

los 

Permisos 

ambiental

es, en los 

tiempos 

requerido

s para la 

obra. 

No 

permite 

la 

ejecució

n de las 

obras y el 

correcto 

ejercicio 

de la 

labor 

contract

ual 

1 8 9 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

  

Verificación 

por parte de la 

Oficina 

Jurídica y de 

Contratación 

que para el 

inicio de las 

actividades el 

proyecto 

cuenta con los 

permisos y 

licencias 

necesarias 

para su 

ejecución. 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Jefe de 

Oficina 

Jurídica y 

de 

Contrataci

ón 

En la 

etapa 

de 

planeaci

ón del 

proceso 

de 

selecció

n 

Al 

moment

o de 

suscribir 

el acta 

de inicio 

Verificaci

ón de la 

oficina 

Jurídica y 

de 

contrata

ción de 

los 

requisito

s para la 

ejecució

n 

Diariam

ente. 

4

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Cambios 

en las 

fuentes 

de 

materiale

s 

autorizad

as. 

Retraso 

en la 

Program

ación de 

la obra. 

1 1 2 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 Requerir para 

la 

consecución 

de otras 

fuentes 

autorizadas 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

superen 

las 

causas. 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente 

4

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
 s

 

Incumpli

miento de 

medidas 

establecid

as por las 

Corporaci

ones 

Autónoma

s 

Regionale

s por 

otorgamie

nto de 

permisos. 

Imposici

ón de 

Multas y 

sancione

s por 

parte de 

la 

autorida

d 

ambient

al 

2 1 3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, 

clausula penal 

o hacer 

efectivas las 

garantías si 

sus omisiones 

generan 

incumplimient

o 

1 1 2 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

superen 

las 

causas. 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

4

2 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Daños 

ambiental

es por 

inadecua

das 

prácticas 

del 

proceso 

constructi

vo. 

Imposici

ón de 

Multas y 

sancione

s por 

parte de 

la 

autorida

d 

ambient

al 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Multas, 

clausula penal 

o hacer 

efectivas las 

garantías si 

sus omisiones 

generan 

incumplimient

o 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor

/ 

Supervisor 

Desde 

que se 

dé el 

evento 

Hasta 

que se 

termine 

el 

procedi

miento 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente 

4

3 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Modificaci

ones de 

algunas 

de las 

obras a 

ejecutar 

en el 

Contrato 

y/o 

modificaci

ones de 

algunas 

de las 

cantidade

s de obra 

del 

Contrato. 

Hace 

referenci

a a las 

modifica

ciones 

que se 

puedan 

presenta

r 

mediant

e las 

actas de 

modifica

ción de 

cantidad

es de 

obra. 

2 2 4 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Realizar los 

cambios de 

manera 

oportuna 

1 2 3 

B
a

jo
 

S

i 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Una vez 

se 

produzc

a el 

hecho 

Aprobaci

ón de las 

modifica

ciones o 

cantidad

es de 

obra 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 
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4

4 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 N
a

tu
ra

le
za

 
Terremoto

s, 

huracane

s, 

tornados, 

volcanes, 

inundacio

nes 

marinas, 

inundacio

nes 

fluviales, 

deslizami

entos 

exorbitant

es, 

tsunamis, 

vientos 

exorbitant

es, 

incendios 

no 

provocad

os y/o 

demás 

fuerzas de 

la 

naturalez

a. 

Ocurrenc

ia de 

fuerza 

mayo o 

caso 

fortuito 

que 

impiden 

el 

correcto 

desarroll

o del 

objeto 

contract

ual 

2 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Esperar 

cesación de 

los hechos 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Interventor 

/ 

Supervisor 

Desde 

que 

ocurra el 

siniestro

. 

Hasta 

que cese 

el 

siniestro 

Seguimie

nto por 

parte del 

Intervent

or/ 

Supervis

or 

Diariam

ente. 

4

5 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora 

por parte 

del 

contratist

a en el 

trámite de 

aprobació

n de 

procesos 

no 

previstos 

Retraso 

en el 

cronogra

ma por 

imposibil

idad de 

iniciar a 

ejecutar 

la 

actividad 

2 4 5 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Prever y 

requerir la 

radicación (en 

un tiempo no 

mayor a 15 

días) completa 

y 

oportunament

e la 

documentació

n 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 
Interventor 

Acta de 

inicio 

acta de 

terminac

ión 

Revisar 

las actas 

o 

solicitud

es del 

contratis

ta en los 

comités 

de obra 

Cuando 

se 

requiera 

el 

trámite 

4

6 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Diseños 

deficiente

s y/o 

incomplet

os 

entregado

s por la 

entidad al 

construct

or 

Sobreco

stos por 

rediseño

s 

*Cambio

s por el 

cronogra

ma de la 

obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 

E
n

ti
d

a
d

 

Aplicar el 

procedimiento 

vigente para 

reajuste de 

precios o 

reformulación 

del proyecto 

2 3 5 

M
e

d
io

 

S

i 

Entidad/ 

Supervisor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

Revisar 

las actas 

o 

solicitud

es del 

contratis

ta en los 

comités 

de obra 

Mensua

l 

4

7 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Mala 

ejecución 

de las 

obras 

Atraso 

en el 

cronogra

ma de 

ejecució

n del 

proyecto 

1 3 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Revisión por 

parte de la 

interventoría y 

aprobación en 

la recepción 

de las 

actividades 

ejecutadas 

1 4 5 

B
a

jo
 

S

i 
Interventor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

Revisión 

de las 

actividad

es 

elaborad

as por el 

contratist

a 

Semana

l 

4

8 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Escases o 

fluctuació

n en el 

costo de 

cualquier 

tipo de 

material 

para la 

ejecución 

de la obra 

Sobreco

stos en 

los 

material

es y 

atraso 

en el 

cronogra

ma de la 

obra 

hasta 

disponer 

de los 

material

es 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contr

atista 

Requerir al 

contratista 

para que 

mantenga las 

cantidades 

requeridas en 

la obra, 

disponibles 

para la misma 

1 2 4 

B
a

jo
 

S

i 
Interventor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

Se 

expondrá 

por parte 

del 

contratis

ta y 

deberá 

ser 

aprobad

o por la 

intervent

oría sin 

embargo 

se 

establec

e que el 

contratis

ta 

asumirá 

el 

aumento 

hasta del 

50% en 

el valor 

cada 

material 

Semana

l 
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en el 

mercado 

4

9 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

ri
o

 

Incumpli

miento de 

las 

medidas 

establecid

as por la 

autoridad 

ambiental 

competen

te dentro 

de los 

permisos 

otorgados 

Sobreco

stos por 

rediseño

s, 

demolici

ones, 

reformas

, atraso 

en el 

cronogra

ma de la 

obra 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contr

atista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría 

del 

cumplimiento 

del plan de 

manejo 

Ambiental 

1 2 4 

B
a

jo
 

S

i 
Interventor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

visitas 

de la 

impleme

ntación 

del plan 

de 

manejo 

Ambient

al los 

plazos 

estableci

dos en 

Mensua

l 

5

0 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Daños 

ambiental

es por 

inadecua

das 

prácticas 

del 

proceso 

constructi

vo 

Sobreco

stos por 

rediseño

s, 

demolici

ones, 

reformas

, atraso 

en el 

cronogra

ma de la 

obra. 

1 3 5 

M
e

d
io

 

Contr

atista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría 

de los 

procesos 

constructivos 

y su adecuada 

ejecución. 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Interventor 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

Seguimie

nto a los 

procesos 

construct

ivos 

Diario 

5

1 

E
s
p

e
c
if

ic
o

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
p

o
lí
ti

c
o

 

Oposición 

o 

condicion

amiento 

de la 

comunida

d a la 

ejecución 

del 

proyecto 

Demoras 

en el 

cronogra

ma de la 

obra 

1 4 5 

M
e

d
io

 

Contr

atista 

Comités 

sociales de 

seguimiento, 

reuniones 

extraordinaria

s con la 

comunidad. 

Recorridos 

conjuntos 

contratistas e 

Interventoría y 

la entidad 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Contratista 

Acta de 

inicio 

Acta de 

terminac

ión 

Realizar 

seguimie

ntos en 

los 

comités 

de obra 

Semana

l 

5

2 

G
e

n
e

ra
l 

in
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

o
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Problema

s 

financiero

s o legales 

del 

contratist

a 

*Sobrec

ostos de 

la obra 

1 4 5 

M
e

d
io

 

Contr

atista 

Revisar el 

proceso de 

selección del 

contratista - 

aplicar póliza 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Contratista 

Desde 

que 

ocurra el 

siniestro

. 

Hasta 

que cese 

el 

siniestro 

revisión 

de 

pólizas 

actualiza

das 

Cuando 

se 

requiera 

el 

proceso 

5

3 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Que 

existan 

actividade

s no 

contempl

adas en el 

presupue

sto inicial 

o 

aumento 

en las 

cantidade

s o 

actividade

s 

Reajuste

s legales 

a las 

condicio

nes 

legales 

del 

contrato 

y 

técnicas 

del 

proyecto 

3 4 7 

A
lt

o
 

Entida

d 

Adelantar el 

procedimiento 

legal y el 

establecido en 

el manual de 

contratación , 

que 

corresponda 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Entidad/Int

erventor 
Inicio 

Terminac

ión 

Evaluar 

durante 

la 

ejecució

n la 

variación 

de las 

actividad

es 

presupu

estadas 

Cuando 

se 

requiera 

el 

trámite 
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inicialmen

te 

pactadas 

5

4 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 Demora 

en la 

compra 

de los 

suministr

os 

Variación 

de 

precios 

de los 

suministr

os 

necesari

os para 

la 

ejecució

n de la 

obra 

3 4 7 
A

lt
o

 
Contr

atista 

Revisión por 

parte de 

Interventoría 

de los 

procesos 

constructivos 

y su adecuada 

ejecución 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 
Interventor Inicio 

Terminac

ión 

Seguimie

nto 

procesos 

suministr

o 

Diario 

5

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Contagio 

de 

COVID19 

al 

personal 

involucra

do en el 

proceso 

de 

construcci

ón de la 

obra. 

Parálisis 

o 

disminuc

ión del 

ritmo 

esperad

o de 

trabajo 

3 4 7 

A
lt

o
 

Contr

atista 

Suspensión de 

las 

actividades 

para evitar y 

prevenir 

contagios y 

realización de 

pruebas 

clínicas. 

1 3 4 

B
a

jo
 

S

i 

Contratista

/ 

Interventor 

Inicio 
Terminac

ión 

Realizar 

todos los 

controles 

y 

observar 

estricto 

seguimie

nto de 

las 

normas 

de 

bioseguri

dad y 

control 

de 

accesos 

de 

personal 

interno y 

ajeno a 

la obra 

Diario 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 

en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 

o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 

asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al 

igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 

determinado lo contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 

continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 

riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se 

deriven de la naturaleza de este Contrato.  

 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de 

los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- La EMPRESA no hará 

reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita 
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eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 

dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 

necesarios para ejecutar en los términos de este. 

 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 

cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 

inicialmente por el Contratista. 

 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 

financiación diferentes a los Pagos concernientes a la EMPRESA , como consecuencia 

de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual 

del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 

financiación conjuntamente con los recursos de la EMPRESA para la ejecución del 

Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 

Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro 

mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán 

cubrimientos o compensaciones de parte de la EMPRESA, como consecuencia de la 

variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de 

financiación frente a las realmente obtenidas. 

 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 

bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la EMPRESA, sin perjuicio 

de su facultad de exigir a terceros diferentes de la EMPRESA la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya 

lugar. 

 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 

económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por 

parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener 

la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en el manual de 

contratación de la Empresa.  

 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las 

obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 

relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

 

7. La consecución de personal para la ejecución de la interventoría, así como de la póliza 

de cumplimiento a favor de la EMPRESA que ampare el cumplimiento de las 

obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

8. Resulta importante señalar que el plazo del contrato a celebrar está establecido en el 

presente pliego, pero que si el proyecto se demora más el contratista debe asumir tal 

riesgo y asume el mismo. 
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 

en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no 

hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 

o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

9.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo, procedimiento que se efectuará dentro 

del plazo fijado, a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

mismo. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos a que 

haya lugar, igualmente, se harán constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen las partes, 

para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si el contratista 

no se presenta a la liquidación, o las partes no llegaren a ningún acuerdo sobre el contenido de 

la misma, de acuerdo con el artículo 55 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, en 

tratándose de un contrato en el cual se ha incluido o se ha debido incluir las cláusulas 

excepcionales del artículo 48 de dicho manual, la liquidación se hará en forma directa y 

unilateral por parte de la ESPA E.S.P., mediante acto administrativo debidamente motivado, esta 

liquidación deberá realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripción de 

las respectivas acciones. El trámite de la liquidación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 

del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017. 
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