

	<b>DEPARTAMENTO DEL META</b> <b>MUNICIPIO DE ACACIAS</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3		 
	Código TRD	Fecha 21/07/2020	

**ADENDA N° 001**  
**SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 004 DE 2023 – SPUP 004 DE 2023**

**OBJETO: “AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS BLANCAS Y REMODELACIÓN DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ELÉCTRICA PARA LA PTAP ACACIITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS”**

Que el día jueves 15 de junio de 2023, se publicaron en la página web de la Empresa de Servicios públicos de Acacias E.S.P., [www.espacacias.com](http://www.espacacias.com), el aviso de convocatoria, los documentos previos que soportan el proceso de selección, así como el proyecto de pliego de condiciones de la SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 004 DE 2023 – SPUP 004 DE 2023.

Así mismo, el día jueves 29 de junio de 2023, la ESPA E.S.P., se publicaron los pliegos definitivos y se dio apertura al proceso de selección en comento a través de la Resolución N° 502 de 2023.

Que el día viernes 07 de julio de 2023, se realizó la audiencia de cierre del proceso de SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 004 DE 2023 – SPUP 004 DE 2023, donde se dejó constancia que se presentó una (01) propuesta, conforme se evidencia en el acta debidamente publicada así:

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	NÚMERO DE FOLIOS	DATOS DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
1	<b>CONSORCIO PLANTAS</b> Representada Legalmente por: <b>CAROLINA AYALA QUICENO</b> C.C. 40.392.674 de Villavicencio Correo Electrónico: <a href="mailto:multiservicios_asociados@hotmail.com">multiservicios_asociados@hotmail.com</a> Teléfono: <b>3154800065</b> Dirección: <b>Carrera 32 No. 38-70</b> <b>Oficina 1207 Edificio Romarco</b> Villavicencio - Meta	<b>TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SIETE PESOS M/CTE (\$3.615.400.007,00) Incluido IVA</b>	<b>OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (875) FOLIOS</b>	ASEGURADORA: <b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> No. DE PÓLIZA: <b>30-44-101053333</b> ANEXO: <b>0</b> TOMADOR: <b>CONSORCIO PLANTAS</b> FECHA DE EXPEDICIÓN: <b>04 DE JULIO DE 2023</b> SUCURSAL: <b>VILLAVICENCIO</b> VALOR ASEGURADO: <b>TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS</b>



	<b>DEPARTAMENTO DEL META</b> <b>MUNICIPIO DE ACACIAS</b> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3			
Código TRD	Fecha	Versión	Página	
	21/07/2020	3	2	

				CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$361.553.309,40)
--	--	--	--	---

Que se tenía previsto, en virtud del numeral 1.26 correspondiente al cronograma general que el termino establecido para la evaluación de propuestas sería del siete (07) al once (11) de julio de 2023.

Que el Ingeniero **ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO**, Subgerente de Acueducto y Alcantarillado, en calidad de Evaluador Técnico, mediante oficio calendarado del 10 de julio de 2023, solicitó adendar por el termino de tres (03) días hábiles indicando que "(...) no es posible adelantar la evaluación en el proceso de la referencia en los tiempos establecidos inicialmente en el cronograma del proceso, debido al cúmulo de trabajo al interior de la dependencia a mi cargo, pues me encuentro realizando actividades de seguimiento a los demás proyectos financiados con regalías, los cuales han requerido el desplazamientos a diferentes lugares del municipio, lo anterior ha impedido realizar la referida evaluación, y al tratarse de un proyecto de complejidad considerable requiero un término adicional para realizar dicha verificación (...)"

Que en consecuencia, la Empresa de Servicios públicos de Acacias E.S.P., informa que el proceso de SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 004 DE 2023 – SPUP 004 DE 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.32 del pliego de condiciones definitivo, es posible realizar modificaciones al cronograma, en aras de ampliar los plazos establecido para evaluación, traslado de la evaluación o adjudicación del proceso, siempre y cuando se respeten los términos perentorios en el cronograma.

En razón a lo anterior, se accede ajustar el cronograma para ampliar la etapa de verificación y evaluación de la propuesta, allegada al cierre del proceso, atendiendo a la justificación y lo señalado en el pliego de condiciones, la entidad ajusta el cronograma general así:

### 1.26 CRONOGRAMA GENERAL

SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS 004 DE 2023					
FECHA/ HORA (AÑO)					
ACTIVIDAD	DESDE	HORA	HASTA	HORA	LUGAR / RESPONSABLE
Publicación del Aviso de convocatoria	15/06/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Publicación Estudios y Documentos Previos	15/06/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	15/06/2023		23/06/2023		Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Recepción observaciones y			26/06/2023	06:00 pm	Correo electrónico: <a href="mailto:contratacion@espacacias.com">contratacion@espacacias.com</a> y/o



**DEPARTAMENTO DEL META  
MUNICIPIO DE ACACIAS  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.  
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3**



Código TRD	Fecha	Versión	Página
	21/07/2020	3	3

aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones					en la sede de la entidad Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta / Oficina jurídica y de Contratación
Respuesta a observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	27/06/2023		28/06/2023	06:00 pm	Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Publicación del Acto administrativo de Apertura de la solicitud Pública de Propuestas	29/06/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Publicación del pliego de condiciones definitivo	29/06/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> o en la dirección Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta / Oficina jurídica y de Contratación
Visita al sitio de obra	06/07/2023	09:00 am			Inicia en las instalaciones de la entidad ubicadas en la Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro, pasando por LA PTAP ACACIITAS y termina en LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS BLANCAS en el municipio de Acacias Meta / Oficina jurídica y de Contratación
Audiencia para precisar alcance y contenido del pliego de condiciones y audiencia de estimación, tipificaciones, asignación de riesgos previsible de la contratación.	06/07/2023	02:00 pm			Sede de la entidad ubicada en la Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta. / Oficina jurídica y de Contratación
Respuesta a las observaciones y plazo máximo para expedir adendas			06/07/2023		Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Cierre del plazo de la Solicitud Pública de Propuestas y apertura de propuestas			07/07/2023	05:00 pm	Sede de la entidad. Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta. / Oficina jurídica y de contratación.
Verificación y evaluación de propuestas	07/07/2023		14/07/2023		Comité evaluador
Publicación Informe de Evaluación	17/07/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación
Recibo de observaciones a la evaluación y plazo			20/07/2023	06:00 pm	Correo electrónico: <a href="mailto:contratacion@espacacias.com">contratacion@espacacias.com</a> y/o en la sede de la entidad Carrera



	<b>DEPARTAMENTO DEL META</b> <b>MUNICIPIO DE ACACIAS</b> <b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P.</b> <b>NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3</b>			
Código TRD	Fecha	Versión	Página	
	21/07/2020	3	4	


para subsanar requisitos habilitantes					16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta / Oficina jurídica y de Contratación.
Respuestas a las Observaciones	21/07/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación - Comité evaluador
Informe Definitivo	24/07/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación - Comité evaluador
Observaciones al Informe Definitivo			27/07/2023	06:00 pm	Correo electrónico: <a href="mailto:contratacion@espacacias.com">contratacion@espacacias.com</a> y/o en la sede de la entidad Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta / Oficina jurídica y de Contratación.
Respuesta a las observaciones del Informe Definitivo	28/07/2023				Página Web de la entidad <a href="http://www.espacacias.com">www.espacacias.com</a> / Oficina jurídica y de Contratación - Comité evaluador
Audiencia de Adjudicación	31/07/2023	09:00 am			Oficina de Gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. ubicada en la Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta.
Suscripción del contrato	A partir de la notificación del acto de adjudicación				Sede de la entidad. Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio Centro Acacias Meta.

La presente adenda se publicará en la página web de la Empresa de Servicios públicos de Acacias E.S.P., [www.espacacias.com](http://www.espacacias.com)

Dada en el municipio de Acacias – Meta a los 11 días del mes de julio de 2023.

  
**NELSON LOZANO CANTOR**  
 Gerente

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Aprobó: LILIANA BELTRÁN BURITICA	Jefe Oficina Jurídica y de Contratación	
Revisó: LILIANA BELTRÁN BURITICA	Jefe Oficina Jurídica y de Contratación	
Proyectó: DARWIN DAMIÁN RODRIGUEZ ZORRO	Asesor Jurídico Externo Oficina Jurídica y de Contratación	