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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

B &

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM [KX] FECHA
Localizacién y replanteo para redes de alcantarillado UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
|1 EQUIPOS —
Desc Tipo Tarfia/Hora Rendi ] Vr. Unitario Vr. Parcial
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS DIA 0,004 § _ 150.000,00 600,00
Sub-Total |$ 600,00
2 MATERIALES EN OBRA
I Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vi. Unitario Vi, Parcial
CUARTON 0.05x0.05x3 m Unidad 0,0250 1 8.925,00 223,13
ESMALTE GLN 0,0020 62.000,00 124,00
PUNTILLA1 -4 LB 0,0100 4.900,00 48,00
REPISA 0.05x0.10:3 m Unidad 0,0700 17.850,00 1.249,50
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND) PLG 0,0100 $ 9.000,00 | $ 90,00
Sub-Total |§ 1.736,00
3 TRANSPORTES
Descipcion Vol Peso Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitario Vr. Patcial
Sub-Total |§ :
4 MANO DE OBRA
[ Trabajador Jomal Prest Jomal Tolal Rendimi Vr. Unitario v Parcial
COMISION TOPOGRAFIA DIA 0,004 $ 378.46760 % 1.514,00 |
[DIBUJANTE DiA 0,004 $ 102.00000| % 408,00
Sub-Total |$ 1.922,00
[VALOR UNITARIO $ 4.258,00 |
costo dir , incluye factor
Acacias del 1,06 ™ $ 4.471,00
NOTA: Este precio se soporta con |a resolucion180 de 22 A 2% $ 1.252,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) ALU. 1 2% $ 9,00
Meta EDESA 5% $ 224,00
/ALOR COSTO {INCLUYE ALLU.) $ €.098,00
2(A+8)
i
Firma ! Firma
Aprobé Realizo =t
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR

PROYECTO
CONSTRUGCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
[DESCRIPCION DEL iTEM: TTEM 121 FECHA
corte de pavimenta rigido UNIDAD DE MEDIDA ™ JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Desorpoion Tioo Tamaltora R 1 Vr_Unitanio Vr_Parcial_
CORTADORA CONCRETO (CORTE] M 1,0000 $ 850000 § 500,00
Sub-Toal |8 8.500,00
2 MATERIALES EN OBRA _
Descripcion Unidad vecio Uni Cantdad vr. Unitano V1. Parcial
AGUA GLN 1.7200 S 300008 516,00
Sub-Total |5 516,00
3 TRANSPORTES
Descripeion ValPesaCant__ | Distanca | ma-km Tarifa VI Unitano V. Parcial
Sub-Total |5 B
4 MANO DE OBRA
Trabaadar Jomal Prestaciones Jornal Total endimiento Vr_Unitario \r_Parcial
AYUDANTE DE CONSTRUCCION DIA 0.0250 s 8062930 | S 201573
Sub-Total 3 205,73
[VALOR UNITARIO 1s 11.032,00
! “! IHI'““ " s 11.584,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoluclsn180 de 22 de abrri = L] 2 L
: precio se conh
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Mets EDESA ), AL ! % S 2R
U 3 579,00
)
Im = ae8) $ 15.639,00

3

Firma

Realizo e

MNombre
CPS 005 DE 2022

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

(-
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Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITE 1.2.2 FECHA
corte pavimento flexible UNIDAD DE MEDIDA L] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
“Descrpeion Tieo Tarfaiora Rendimiento Vr._Unitano Vr. Parcial
(CORTADORA PAVIMENTO FLEX. (CORTE) M 1,0000 $ 72000018 7.200.00
5 -
Sub-Total $ 7.200,00
2 MATERIALES EN OBRA ==
Descrpcion Unidagd Precio Dnl. Vr_Unitario Vi, Parcial
AGUA GLN 1.0350] $ 300,00 310,50
Sub-Total $ 311,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Pesc.Cant istancia | m3-iom Tarfa Vr._Unitario Vi Parcial
Sub-Total $ %
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal _Prestaciones Jomai Total Rendimiento Vr_Unitario Vr_Parcial
[AYUDANTE CONSTRUCCION DIiA 0.0200 3 80629308 1,612,589
Sub-Total 3 1.613,00
[VALGR UNITARID 13 9.124,00
[~TAY Valor fotal costo directo, Incluye 1actor
pppiany |s 9.580,00
A 28% s 2.662,00 |
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrrl B) ALU 1 % s 192,00
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA [P Ak = 82,00
- $ 479,00
§ 12.933,00

Firma
Realizo
Nombre
CPS 005 DE 2022

e

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

pH
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Firme !

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTCOR
GERENTE ESPA ES

e
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 123 FECHA
D de p (incluye retiro de bros) UNIDAD DE MEDIDA w2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Desanpcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr_Unitafio Vr._Parcial
COMPRE. INC. MARTILLOS HR 00313 $ 56.000,00 | § 181540
[HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 S 647,005 199,41
Sub-Total |8 2.615,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descnipein Unidad Precio Unl Cantidad Vr._Unitario Vr. Parcial
Sub-Total S =
3 TRANSPORTES
Descripcion Vel Peso.Cant Distancia | m3-km Tanfa _ Vr_Unitang Vr. Parcial
VOLQUETA 7O M3 VJE 0.01003] 8 83.040,00 [ § 830,40
Sub-Total 5 830,00
4 MANO DE OBRA
Trabay Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr._Untaria Vr_Parcial
UADRILLA TCION {2 MACHINEROS) DIA 0.0313 21235880 | § 664683
Sub-Total  |§ 6.646,83 |
[VALOR UNITARIO [s 9.491,00
[~TA) Valor total costo directo, mcluye factor
. . i 1.0% (ooan 1. |s 9.966,00
NOTA: Este precio se soporta con ia resolucién180 de 22 de abrri = o - Linm
i se con
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos de! Meta EDESA [(®) ALU L 5. 3 jea00
1] 5% s 498,00
[VALOR COSTO INDIRECTO (INGLUYE AU
= (A+8) $ 13.453,00

Firma @

Realizo R

Nombre; YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CPs 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Fima

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

lu_'w-'w—-l
|FROYECTO
CONSTRUGCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
—
DESCRIPGION DEL TEM: TTEM 1.24 FECHA
demolicién de pavimento rigido (incluye retiro de escombros) UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
I Descrpoion Tig — TantalHora Rendimento Vi Un#apo Vr_Parcial
COMPRESOR (INC_ MARTILLOS) HR 00500 5 58.000,00 2.900,00
HERRAMIENTA MENOR % 35,0000 5 16.126,00 48378
Vi NTAS (ING_OPERARIC) HA 10,0200 s 222.340.00 4 446 80
Sub-Total H 7.831,00
2 MATERIALES EN OBRA
S ———————— Unidad Precio Uni Canbdad | vr Urdtaro | Vi P
Sub-Total H 2
3 TRANSPORTES
Descnpcion Vol Pesa Cant Distancia | m3-km Tarifa Vr._Unitano Ve,
VOLQUETA 7.0 M3 VIE 00500[ X 3 8304000 | 415200
Sub-Total S 4 152,00
4 MANO DE OBRA
Trabajador —Jomal ~Preslaciones Jornal Total Rendimiento Vr_Uniang. VL Parcial
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES) DiA 0.0500 § 32251550 % 16.126,00
Sub-Total 3 76.126,00 |
VALOR UNITARIO s 28.109,00
[TATValor Total cosio directo, Incluye factor
, Yy l s 29.514,00
A 28% 5 8.264,
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 de abrrl ? s 5!0;5-
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA —
5% 5 1.476,00 |
ALUY
= (A+8) $ 39.844,00

Firma

@

Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

GERENTE ESPAES.

10
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM [EX) FECHA
Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIC DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpeion Tipo Tanfa/Hom Rendimento ¥i. Unitano V_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 S 322520018 667,58
Sub-Toml |8 568,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
et o= Descnpaion Unidad Preclo Uni Cantdad Ve Unitatig ¥ Parcial
Sub-Total ]
3 TRANSPORTES
e Tescrip Vol Peso Cart. ma-km Tarfa Vi Unitario Vr_Parcial
Sub-Total 5
4 MANO DE OBRA
dor Jomal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento. Vr. Unitaric Vi Parcial
CUADRILLA DIA 02000 $ 16125860 | § 32.25200
Sub-Total 3 32.252,00
[vaLor unITARIO Is 33.220,00
a3 L Incluye 3
Acacias del 1,05 s l" 34,881,00
A 28% $ 9.767,00 |
NOTA: Este precic se soporta con la resolucién 180 de 22 de abrri de () AlU \ ;1'. s 695.00
2022 de Empresa de Serviclos Publicos del Meta EDESA : :
1] mﬁ_;% s 1.744,00 |
['\?m COSTO INDIRECTO AlU)=
s 47.080,00
(A+B)
< -
. 9
Eirma / Fima
Aprobd / Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 008 DE 2022




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P
2
i SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Areew i sy Aof
[FRovEcTo
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: TEM 132 FECHA
Excavacién mecdnica en conglomerado h > 3.0m UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Les — Descripoen__ Tipo Tarfa/tioa Rendimiento Vr_Unitario Vr. Parcial
RETROEXCAVADCORA SIORUGA (INC. OPERARIO) HR 01250 $ 250.39600 | § 32.42450
Sub-Total | § 32.425 00
2 MATERIALES EN OBRA
- — Tescnpcion Unigad Precio Ui Cantided Vr_Unitario Vr._Parcial
Sub-Total [ 7
3 TRANSPORTES
= Bescripcion Vol PesoCant | Oistancie | ma-km Tarta Ve Unilaric Ve Parcial
Sub-Total s
4 MANO DE OBRA —
T Jomal Prestaciones Jomat Total Rendimienty | V. Unjtano ¥, Paroial
AL UCH DIA [3 120228801 § 217200
Sub-Total $ 2.172,00 |
{VALOR UNITARIO K] 34.897,00
[ TR} Valor 1otal costo directo, incluye factor
Acacias del 1,05 1) Tl 36.327,00
A 28% [] 10.172,00
NOTA: Este precio se soporta con [a resolucién180 de 22 de abrri de (B) ALY \ ,A‘ s 127.00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA o s
5% 3 1.818,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) = s
48.042,00
(M)
i f
L4
Tt @
Fima_ Fima
Aprobé Realizo -
Normbre: ING. NELSON LOZANQ CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
WETA
[CESCRIPGION DEL TTER. Ew 753 FEcHA
entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Bescripoion Tico Tartaliors Rengmiento Vi Unitang Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 $ 8 484,00 25382
Sub-Total 254,00
|2 MATERIALES EN OBRA
i Unidad Precio Um Cantidad Vi Unitario V. Parcial
MADERA ROLLIZA (d=0.15m) M 00428] § §.520,00 408 41
; m UN 02312]' 5 $3.300,00 19.258,96 |
UNTILLA T -4 LB _005] § 4.900,00 | § 245,00
[VIGA GROINARIG 0.20%0.10xam UN 01420] s 238 34.010,20
Sub-Total ] 53.923,00
3 TRANSPORTES
— “Descrip Vol Peso Cant Dstancia | m3-km Tarifa Vr_Untario Vr_Parcial
Sub-Tatal S
4 MANO DE DBRA
1rabajador Jotral Prestaciones Jomal Total Rendimiento V', Linitang __Vr, Pargial
CUADRILLA C4 (1 OFIC_+ 1 kVUD) DIA 0.0385 § 21985500 | § 8 484,00
Sub-Total $ 8.464.00
[vALOR UNTARIO [s 5264100
K} Valor total costo directo,
or recto, Incluye factor [ . T80
| Acacias del 1,09 {zona 1)
Iy 28 3 18.416,00
NOTA: Este precio se soporta con |a resolucion180 de 22 de abrri de (B) ALU \ _%: s J;"awm
2022 de Empresa de Servicios Publicos de! Meta EDESA = cud s
1] 5% 3 3.285,00
VALOR COSTO INDIRECTO INCLUYE ALU)= | o 08.793,00
(Av)

¥

- \

Fima i Fima @
Aprobd Realizo

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

miderniy Husivg
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 134 FECHA
p én final de y UNIDAD DE MEDIDA vJ JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— B r.ry Tioo Tarfaitora Rendimlento Vi Unitanio Vr_Parcial
s
Sub-Total s .
2 MATERIALES EN OBRA
PO Unidad Precio Uni Cantidad Vi_Unitario Vi Parcial
B
5
Sub-Total s
3 TRANSPORTES
— Tescr Unidad Precio Uni Centided | Vi Unitanc Vi_Patcial
VIAJE SENGILLO VOLQUETA 7 M3 HASTA 30 KM Vi 5 199 500,00 1,000 S 199500008 199.500,00
sub-Towl | § 199.500,00 |
4 MANO DE OBRA
Trabajador omat Prestaciones Jomal Total | Rendirrento, Vi_Unitario Vi_Parcial
5
Sub-Total s .
| vALOR UNITARIO s 199.500,00
NOTA: Este io se soporta con la resolucién No. 100-37-128 de = ) - 222
3 precio se A S
2021 suscrita por AIM (B) ALY | % $ 3.990,00
U 5% ] 9.875,00
[VALOR COSTQ INDIRECTO (INCLUVE ALUJ=
' $ 268.325,00
{A%8)
< i "
Firma Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GOMZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

B Serin M-
-
|EROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC SANITARIO EN EL BARRIO DORADC BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: ITEM 1.3.5 FECHA
{Maneio de aguas en {incluye 2 y2 4 UNIDAD DE MEDIDA MES JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Bescrpeian Tiog. Tama/Hora Rendmiento Vi Uniterio_ Ve Parcial
MOTOBOMBA GASOL /ELECT (5 HP) 3~ MES UN 20000 § 110313000 (s 2 206 260,00
MOTOBOMEA GASOLJELECT (5 HP) 4 IMES UN 2.0000 S 1806500008 3213.000.00
Sub-Toml | § 5.418.260,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
pedn Unidad Precio Uni Canticad___|__ Ve Unitano Ve Parcial
GASOLINA GLN 6780000 | § 8,947.00 | 5 6.066 066,00 |
Sub-Total s 6.065.066,00
3 TRANSPORTES
‘Descnpeion Vol Peso.Cant. m3-km Tarifa Ve, Unitario V. Parcial
Sub-Total H -
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento ¥r._ Unitane Ve Parcial
T AYUDANIE ‘cﬂ@rﬁuccnm DIA 300000 1§ 8062630 % 2418.578,00
SubTotal LS 2.418.679,00 |
= ]
LVALOR UNITARIO I3 13.904 208,00 |
TRY Valor total costo directo, Incluye factor
bcacias del 1,08 0 ] $ 14,599 415,00
A 28% $ 4.087.836,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoiuciéni80 de 22 de abrrl de (B) ALU i ;&- . ”._._n_'mm
2022 de Empresa de Servicios Publicos dei Meta EDESA i e bbb
F? u 5% $ 729.971,00
,ﬁ&’dﬂm TNOIRECTO (INCLUYE ALU) = | o PR
_{A+8)
& ! L_
‘s d
Eima .Eirma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

Ermpee e

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 1.4.1 FECHA
suministro de tuberia corrugada pvc alcantarillado de 316mm 212" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA ™M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
“"'* Descripoion Tipo Tarla/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr_Parcial
g %
Sub-Total |§ T
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad Precio Uni Cantidad Vr. Unitario Vr. Pascial
|TUBERIA ALCANT . PVC (NOVAFORT) 315mm 12° M 1,0000 128.187.00 | $ 128.187.00
UNSON ALCANT. (NGVAFORT) 315mm 12 %UN 0,0288 309.93300 [ § 8.864,08
Sub-Total S 137.051,00
p_rmspom'_e_s
Descnpeion Vol Peso.Canl. Distanci m3-km Tarifa V. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total 3 =
4 MANO DE OBRA
~ Trabajador Jomal Pr Jornal Tolal Rendimiento Vr. Unitario Vr. Pargial
$ -
5 =
Sub-Total $ -
[VALGR UNITARIO [ 137.061,00
TAY Valor total costo directo, Incluye factor
Acacias del 1,05 { 1. $ 143.904,00
NOTA: Este precio se soparta con la resolucién180 de 22 A Z8% $ 40.293,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (8) ALU. | 2% $ 2.878,00
Meta EDESA u 5% $ 7.195,00
VALOR COSTO MDIRECTO | A0
=(A+B) $ 184.270,00
i !
N A'e SN @
Firma | Firma
Aprobo Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




!% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
R SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIFIO DE
ACACIAS - META
[DESCRIFCION DEL ITEM: TEM 142 FECHA
st o de tuberia corrugada pve al riflado de 386mm 14" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcio Tipo Tarila/Hora Rendimienio Vr. Unitario Vr. Parcial
$ -
Sub-Total | S =
|2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. _Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
TUBERIA ALCANT. PUC (NOVAFORT) 355mm 14 - M 1,0000 $ 19210500 % 192.105,00
UNION ALCANT . (NOVAFORT) 355mm 14 UN 0,0286 $ 41140400 % 11.766,15
Sub-Total | § 203.871,00
3 TRANSPORTES
Descrip Vol Peso.Cant. Distancia m3-km Tarifa Vr. Unitatio Vr. Parcial
Sub-Total [ 8 z
4 MANO DE OBRA
Trabagad e Prestaciones Jamal 1 otal Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
$ =
$ 5
Sub-Total | S =
VALOR UNITARIO S 203.871,00
a costo : I , InCluye or $ 214.066,00
1.
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A _28% H £9.935,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 2% $ 4.281,00
Meta EDESA 7] 5% $ 10.703,00
’ VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.)
= (1+8) $ 288.987,00
e
S 9
Firma “\r Firma
Aprobd ¥ Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANOC CANTOR. Mombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




A’- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P
A
[ SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
|PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 143 FECHA
suministro de tuberia corrugada pvc alcantariilado de 450mm 918" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo TarilaHora Rendimienio Vr. Unitario Vr. Parcial
$ N
Sub-Total $ -
JZ MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vi. Parcial
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 450mm 18~ M 1,0000 $ 30345800 % 303.458,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 450mm 18'° UN 0,0286 § 49705300 % 14.215,72
Sub-Total | § 317.674,00 |
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso.Cant. ancia | m3-km Tarifa Vr. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total $ E
4 MANO DE OBRA
T rabajador Jomal Preslaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
$ N
s -
Sub-Total $ -
[VALGR UNITARID 3 S17.674,00
alor < ol fecto, nc”?e s 550,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A %% 5 93.396,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. I % $ 6.671,00
Meta EDESA U 5% $ 16.678,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A1U.)
= (asB) $ 450,303,00
i 1
(A% ‘}
Firma Fitmm
Aprobo Realizo
MNombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

>

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION EM: TEM 144 FECHA
suministro de tuberia corrugada pve alcantariilado de 800mm @20" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA ™M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarfa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total $ -
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio Uni._ Cantidad Vi Unitario Vr. Parcial
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 500mm 20" M 1,0000 $ 39561900 % 385.619,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 500mm 20" UN 0,0288 $ 55843200 % 1587116
Sub-Total | § 411.580,00 |
3 TRANSPORTES
‘Descripcion Vol Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitario Vr. Parclal
Sub-Total S -
4 MANO DE OBRA -
Trabajad Jormal Prest Jomnal Tolal Rendimiento_|__ Vr. Unitario Vi Parcial
5 =
s 2
Sub-Total H -
[VACOR UNITARIO s 411.850,00
2 costo . Incluye factor
Acacias del 1,06 { 1). $ 432.170,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciéni80 de 22 A 28% $ 121.008,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Serviclos Publicos del (B) ALU. ] % $ 8.643,00
Meta EDESA U 5% $ 21.608,00
VALOR INDIRECTO (INCLUYE ALU.)
] £83.430,00
={A+B)
=
I\
Firma ‘ Fitma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
'‘GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IPROYECTO

ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

|DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 145 FECHA
inistro de tuberia gada pvc alcantariliado de 675mm &27" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripoion Tino Tarla/riora Rendimiento Vr. Unitario Vr_Parcial
3 5
Sub-Total | § =
2 MATERIALES EN OBRA
— Deseripeion Unidad Brecio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr_ Parcial
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 27" M 1,0000 $ 649.118001% 649.118,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 27" UN 00286 $ 735.00900 % 21.049.86
Sub-Total |$ 570.168,00
3 TRANSPORTES
pcion Vol Peso.Cant. Distancia m3-km Tarifa Vr. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total $ =
14 MANC DE OBRA
Trabajador Fresiaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr_Parcial
3 =
$ A
Sub-Total $ -
{VALOR UNITARIO $ £70.168,00
[TR) Valor total costo directo,
£] costo 3 ecto, inc:t;'ye Tactor s 702.676,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 28% $ 187.028,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. | % - 14.074,00
Meta EDESA U 5% 3 36.184,00
[ VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) :
= (4+8) 5 949.963,00
<t L
3
Firma L Fimma
Aprobd v Reatizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS D05 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 148 FECHA
suministro de tuberia corrugada pvc aicantarillado de 260mm 810" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tanfa/Hora Rendimiento Vi1, Unitario Vr. Parcial
$ P
Sub-Total $ -
2 MATERIALES EN OBRA
- Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vt. Unitario Vr. Parcial
TUBERIA ALCANT. PVC (NOVAFORT) 250mm 10~ M 1,0000 $ 89.08400 | $ 89.084,00
JUNION ALCANT . (NOVAFORT) 250mm 10" UN 0.0288 $ 18113900} % 5.180,58
Sub-Total | § 84.265,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso.Canl. Distancia | m3-km Tarifa . Uni Vr. Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jormal _Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
§ 5
s .
Sub-Total § -
VALOR UNITARIO 3 54.265,00
[~{R) Valor total costo ditecto, ncluye factor
Acacias del 1,05 (zona 1). i 98.978,00
NOTA: Este precio se soporia con la resolucién180 de 22 A 28% S 27.714,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 2% $ 1.980,00
Meta EDESA U 5% 3 484500 |
VALOR ) 7
=(AsB) $ 133.621,00
res S
Firma ( Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACACIAS - META

rPROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

[DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 151 FECHA
i lacién de tuberia corrugada pve alcantarilfado de 316mm &12” tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 12.05300(5% 362,00
NIVE ECIS! DIA 40,0278 $ 21824600 § 5.067,00
Sub-Total |$ 6.429,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr, Unitario Vr. Parcial
ESTOPA KG 0,1500 § 1500000 % 2.385,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 00111 § 2818800 % 313,00
Sub-Total | § 2.698,00
|3 TRANSPORTES
Besonpoion Vol Peso.Cant, Dis! ma-km Tarifa Vit Unilario Vr_Parcial
Sub-Total | =
4 MANO DE OBRA
bajad Jornal Preslaciones Jornal 1otal Rendimiento Vi, Unitario Vr. Parcial
[CADENERQ | DIA 0,027 $ 10617860 | $ 2.952,00
ICUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD) DIA 0.0278 $ 327367308 9.101,00
Sub-Total |§$ 12.063,00
{VALOR UNITARIO $ 21.180,00
TR} Valor total costo ditecto, Incluye factor
Acacias del 1,05 ( 1. $ 22.239,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 28% $ §.227,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 % $ 445,00
Meta EDESA U 5% $ 1.112,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.)
= (A+B) $ 30.023,00
<
Firma o4l Firma
Aprobd [ Realizo A
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

B

T

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

GERENTE ESPAES.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIC DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL [TEM: TEM 162 FECHA
instalacion de tuberia corrugada pve alcantarillado de 356mm 214" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpoion Tipo Tarifa/Hora Rendimento Vr_Unitatia Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 1357000 % 407,00
NIVEL DE PRECISION DiA 00313 $ 218246008 6.831,00
Sub-Total | $ 7.238,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Pracio Uni, Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
ESTOPA KG 0,1500 $ 1590000 s 2.385,00
LUBRICANTE X 500gr TARRC 00111 $ 28166003 313,00
Sub-Total |§ 2.698,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso.Cant. Dislancia | _m3-km Tarifa Vr. Unitarig Vr. Parcial
Sub-Total | § s
4 MANO DE OBRA _
Trabajador Prestaciones Jomal Total Rendimiento Vr. Unitario_ Vr. Parcial
i 0,0313 $ 10617860 | 3 3.323,00
CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD ) 0,0313 $ 327367308 10.247,00
Sub-Total | $ 13.670,00
[VALOR UNITARIO s 25.5086,00 |
al Ci {e] e nc1uye or $ 24.88 1‘ 00
L Acacias del 1,05 (zona 1).
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 8% 3 §.911,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. | 2% $ 484,00
Meta EDESA U 5% 3 1.234,00
| VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALLU.)
= (A+B) $ 33.320,00
<1 @
[ p e
Firma Finna
Aprobo Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

s SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCGION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 163 FECHA
instalacion de tuberia corrugada pvc alcantarillado de 460mm @18™ tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarfa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 18079008 542,00
NIVEL DE PRECISION DIA 06417 $ 21824600 | § 9.101,00
Sub-Total [§ 9.643,00
|2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitatio Vr. Parcial
ESTOPA KG 0,2000 $ 1590000 (% 3.180,00 |
LUBRICANTE X 500gr TARRO 00278 $ 28166003 783,00 |
Sub-Total [ $ 3.963,00
|3 TRANSPORTES
Descrp _Vol.Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitario Vi, Parcial
Sub-Total | $ =
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vi. Parcial
RO DIA 0,0417 5 10617860 % 4.428,00
[CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD,) DIA 0,0417 $ 327.36730(% 13.651,00
Sub-Total | § 18.079,00
{VALOR UNITARIO $ 31.665,00
A} Valor total costo t:iredo. mc::-ye Tactor 53.269,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 8% $ 9-3"550_9.1
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. ] % $ 665,00
Meta EDESA U 5% $ 1.663,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.)
= (AsB) d beniaind
o
—4 Lo
@
Fitma ‘ Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANC CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




,% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
s
i e SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 154 FECHA
instalacion de tuberia corrugada pve alcantariliado de 500mm #20™ tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpcion Tipo Tarfa/Hora Rendi Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 2410800 % 723,00
NIVEL DE PRECISION DIA 0,0556 $ 218246003 12.134,00
Sub-Total S 12.867,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
ESTOPA KG 0,2000 $ 1580000 (S 3.180,00
LUBRICANTE X 500gr TARRQ 0,0333 $ 28166003 938,00
Sub-Total | § 4.118,00 |
3 TRANSPORTES
Desoripion Vol Peso.Cant. Distancia | _m3-km Tarifa Vr. Unitarig Vi, Parcial
Sub-Total |$§ -
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prest Jomal Total Rendimiento | __Vr. Unitario Vr. Parcial
(CADENERO | DIA 0,0556 §$ 10617860 |5 5.804,00
CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB. + 2 AYUD,) DIA 00556 | $ 327367305 18,202,00
Sub-Total | § 24.106,00 |
VALOR UNITARIO S 41.081,00
alor costo 0, Incluye [or
Acacias del 1,05 ( 1. $ 43.136,00
NOTA: Este precio se soporta con 1a resolucion180 de 22 A 8% s 12.078,00 |
de abirl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 2% $ 863,00
Meta EDESA 5% § 2.157,00
VALOR COSTO (INCLUYE ALU.)
= (a8) $ $8.233,00
9
Firma VN Firma
Aprobé ] Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

)

S

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
[DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 1.66 FECHA
linstalacién de tuberia corrugada pvc alcantarillado de 676mm 227" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
[ Desciipcion Tipo TarilaHora "Rendimianto Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 27.28400 | $ 818,00
NIVEL DE PRE DIA 06,0455 $ 218246800 | $ 9.930,00
[RETROEXCAVADORA S/LLANTAS (INC. OPERARIO) HR 03636 § 22234000 S 80.843,00
Sub-Total 91,592 00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
|ESTOPA KG 0,3000 $ _1590000]% 4.770,00
LUBRICANTE X 4000gr TARRO 0.0815 $ 214607001 9% 17.480,00
Sub-Total | $ 22.260,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso.Cant. Distancia | _m3-km Tarifa r, Uni Vi, Parcial
Sub-Total |$ N
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal P e Jornal Tolal Rendimienio Vr. Unitario Vr. Parcial
| CADENERC | DIA 0,0455 $ 10617860 | $ 4.831,00
[CUADRILLA T3 (2 OFIC. TUB. + 2 AYUD) DiA 00455 | $ 49347600 % 22.453,00
Sub-Total |8 27.284,00 |
VALOR UNITARIO 3 141.136,00 |
[TRY Valor total costo directo, Incluye Tactor
_ Acacias del 1,06 (zona 1) o His00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 41.484.00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) AlLU. I 2% $ 2.964,00
Meta EDESA 1] 5% s 7.410,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) & Rasetad]
= [M!!
/
<t
oy '\
Firma / Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Firma

Aprobo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR,
GERENTE ESPAES.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 158 FECHA
instalacion de tuberia corrugada pvc alcantarillado de 260mm 210" tipo novafort o equivalente UNIDAD DE MEDIDA ™M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS =
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendi ) Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 1031800 % 310,00
NIVEL DE PRECISION DIA 00238 $ 21824600 | § 5.194,00
Sub-Total 5.604,00
2 MATERIALES EN OBRA
— Descripoion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Uniterio Vr. Parcial
ESTOPA KG 0,1500 $ 15.90000 | § 2.385,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0083 $ 2816600 | § 234 00
Sub-Total $ 2.61 9,00
|3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso.Cant. Distancia | _m3-km Tarifa Vr. Unitario Vi, Parcial
Sub-Total 3 -
t — Jornal Tolal _
Trabajador Jomal Prestaciones na Rendimiento | Vr. Unitario Vi. Parcial
[CADENERG | DIA 0,0238 $§ 106.17860|% 2.627,00
CUADRILLA T2 (1 OFIC. TUB_ + 2 AYUD.) DA 0,0238 $ 327.367301% 7.791,00
Sub-Total |$ 10.318,00
[VALOR UNITARIO 5 18.441,00
[~TKY Valor total costo directo, Incluye factor
alor costo ; T nc;;.ye or s 19,363,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 8% $ 5.422,00 |
de abirl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) AlLU. I 2% $ 387,00
Meta EDESA U 5% $ 968,00
VALOR COSTO mm ALU)
= (A+8) $ 26.140,00

g

Firma
Realizo

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRLADO

10
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 161 FECHA
arena para base de tuberia (incluye cargus, acarreo y compactacién) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPCS
5] poior Tipo TatifalHora Rendimiento Vr. Unitario V1. Pargial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 s 2119000 § 636,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL - RANA DlA 0,856 3 5355000 | § 2.877.00
Sub-Total $ 3.613,00
|2 MATERIALES EN OBRA ]
Desoripeion Unidad Precio Uni Candad ¥e, Unitario Vr, Parcial
ARENA DE RIO (SIN PROCESAR) M3 1,2000 3 516000015 £2.280.00
SubToml |8 €2.280,00 |
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant ; | m3-km Tarifa Vr Unitario_ Vr, Parcial
IVOLGUETA 703 10,2000 VJE H 8304000 § 16 608,00
Sub-Total [ § 16.608,00
4 MANO DE OBRA
T rabajador Jomal Prestaciones slomal Total Rendimiento _ Vi Unitano Vr. Parcial
i + [s}] DIA 0055 § 381112803 180,87
Sub-Total $ 21.189,87
[VALOR UNITARIO s 103.690.67 |
(i Pepeipyer e aiased Is 108.675.00
A 25% s 3048500
NOTA: Este precio se soporta con Ja resolucidniB0 de 22 de abrrl de (8 AU 1 ‘.& s m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA 4 e 3 a"“"m
_dﬁ.___.ﬁ_ 3,00 |
VALOR COSTO (INCLUYE AU}
s 145.982,00
_(AS)
e
-
A%
Fimma / Firma,
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

GERENTE ESPAES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.SP

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANG CANTOR
GERENTE ESPA ES

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022

s oo
{PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL ITEM; ITEM 162 FECHA
Sub-base granular tamafio maximo 2" (incluye acarreo, conformacién y compactacién c/f0.30m) UNIDAD DE MEDIDA w3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
[ e i
Descripcian Tipo Tarifa/Mora R Ve Unitario Vi, Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 s 16.128,00 483,78
VIBROCOMPAC TADOR GASOL -RANA DIA 0,0500 s 5358000 | § 2677,50
Sub-Total $ 3.162,00
2 MATERIALES EN OBRA .
Descripcion |_Unidad Pracio Uni. Cantdad _ Ve Unitario Vi ]
SUB-BASE GRANULAR T.MAX 2 %ﬂ: 1,2500] § 3600000 | § 45.000,00
1
Sub-Total S 48,000,00
3 TRANSPORTES
ERESD Descripcion Vel Peso Cani. Distancia_|_m3-km Tanta Vi Unitario Vr. Parcial
VOLQUETA 7.0 M3 VIAJE 02000, 3 8304000 [ § 16.608,00
Sub-Total 5 18.608,00
{4 MANO DE OBRA —
Trabajador Jomal Pr Jormnai Totsl Vi. Unitario Vr. Parcial
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES) DiA 00500] § 32251550 | § 18.125.78
Sub-Total 3 16.128,78
[VALOR UNITARIO Is 80.898,00
'—mvamm.m‘{ﬁm.m:y.m l' 04.941,00
A 26% s 23.783,00
NOTA: Este precic se sopofta con la resolucion1B0 de 22 de abrrl de (@ ALU ; s s m
2022 de Empresa de Servicios Publicos dal Mata EDESA. i e s
5% $ 4.247.00
TO (NCLUYEATUT= "¢
114.670,00
JAE
]
@
Firma Firma
Realizo




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META

DESCRIPCION DEL [TEM TTEM 163 FECHA
3o tamano mixime 2= (Incluye cargue. r —
i ) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tioo Tarfa/Hora Hendimiento Vr. Unitaro Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 3 1467400 | § 440,00
VIBROCOMPACTADOR GABOL - RANA DIA 0,0455 s 5355000, 8§ 2.437.00
Sub-Total $ 2.877,00
|2 MATERIALES EN OBRA
I Descrpeibn Unidad Precio Uni nts Vr_Unitario Vr P
|MATERIAL DE RIO TAM_MAX_2° (ZARANDEADO) m3 18500 1,1000( § 18600,00 | § 20 460,00
[ SO . R
3 TRANSPORTES
Descripcion VYol Peso Cant Rsiancg L Vr Unitario Vr. Parclal
VOLQUETA 7.0 M3 Vie 02000] § 8304000 16.608,00
Sub-Total $ 16.608,00
14 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Frestaciones Jomal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr_Parcial
CUADRILLA C3 [4 AYUDANTES) DIA 00455/ 8 32251550 § 14.674,00
Sub-Total | $ 14.674,00
{vALOR UNITARIO B 54.619,00
["TAY Valor total costo directo, Incluye factor
| bbby [s 57.350,00
NOTA: Este precic se soporta con la resolucién180 de 22 A _28% $ 16.058,00 |
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del By ALU, 1 % $ 1.147,00
Meta EDESA ] 5% : s 2.866,00
Fm O m.wiﬁmilun s T7.423.00
A 9
Firma i Firma
Aprobd Realizo
Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR MNombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

B

P

0
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
DESCRIPCI TTEM: TTEM 164 FECHA
transporte de material granutar UNIDAD DE MEDIDA M3KM JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpoion Tipo TariaHom Rendimento V. Unitario Vr Parcial
B
Sub-Total $ =
2 MATERIALES EN OBRA
e P o Precio Unl Cantidad ¥r. Unitario Vr_FPaicial
3
s -
SubToml | S 2
3 TRANSPORTES
Descripeldr Unidad Precio Uni Cantidad Vi Unitario_ Vr._Parcial
[TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR M3kM | § 1.435,00 1,000 s 143500 | § 1.435,00
Sub-Teml | S 1.435 00
4 MANC DE OBRA
Trabejedor_ Jomal Frestaciones Jornai Total Rendimierto Vr_Unitario VT Parcial
5
Sub-Totl | § -
{vALOR UNITARIO 1s 1.438,00 |
Costo . INCiuye
1 1). l ' 1.507.00
MNOTA: Este precio se soporta con la resolucién No, 100-37-126 de = i = =
. o ! 5
oSl apminge (B) ALU | % s 30,00
U 3 75,00 |
Iﬁﬁmo WW% A= g D

t fA=
LA ) N
Firma i Firma

T Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTC Y ALCANTARILLADO

Q

IPROYECT!
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIC DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META

[DESCRIPCION DEL ITEW: TTEM _ 165 FECHA
base granular tamafo méximo 1 1/2" (incluye acarreo, f ion y pactacion ¢/0.10m) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpeion Tioo Tarta/rora Rendimiento Vr,_Unitario Vr._Par
HERRAMIENTA MENOR % 3.0000 $ 215120018 545 36
VIBROCOMPACTADOR GASOL -RANA DIA 0,0667 $  53550001% 3571,79
Sub-Total $ 4.217,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion n Precio Uni. Cantidad Vr._Unitario Vr.
|BASE GRANULAR T MAX 1 172" M3 125/ $ 38000008 47 500,00
Sub-Total $ 47.500,00
3 TRANSPORTES
Descripoion Vol Peso. Gant | Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitano Vr_ Parcial
VOLQUETA T.O0 M3 VIAJE 0,2000 ] 83.040.00 | § 16.608,00
Sub-Total 3 16.608,00
l4 MANO DE OBRA
ral or Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr_Unitario Vr. Parcial
CUADRILLA M.O.(4 AYUDANTES) DiA 00667{ 8 322515501 $% 21.511,78
Sub-Total $ 21.511,78
|VALOR UMITARIO 13 89.837,00
TR Valor total costo alrecto, Incluye Tactor
| Acacias del 1,05 (zona 1), s s
NOTA: Este precio se soporta con la 180 de 22 A 8% $ 26.412,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Serviclos Publicos del (B) Alu. I 2% 3 1.887,00
Meta EDESA U 5% 5 4.716,00 |
'ummlsm_ulamiim 3 127.344,00
b L4
9
Firma / Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACACIAS - META

FROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

Firma f

Aprobo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 1.7 FECHA
Sumidero aguas liuvias en concreto 4000 PSI reforzadoelab. obra,e=0.20m, sec 1.0"1.0m, rejilla en UNIDAD DE MEDIDA - JUNIO DE 2022
perfil U 3x1.1/2x1/4"
1 EQUIPOS
[o— Descripeion Tipo Taria/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 571.66900(9% 17.150,00
1_ -
e e
Sub-Total |$ 17.150,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
ACERO 60.000 PS/ KG 146,4800 5.695 00 834.204,00
Concreto impermeabilizado 4000 PS! M3 1,5600 698.622,00 1.090.162,00
FORMALETA MADERA M 1,5000 4.500,00 6.750,00
[REJILLA EN U 3x1,1/2x1/4" 2=1,0m CMARCO Y BISAGR M 1 §  813.36600 | § 813.366,00
———— Sub-Total | $ 2.744.482,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol_Peso Cant. Distancia | _m3-km Tarita Vr. Unitario V. Parcial
Sub-Total | § -
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prest; Jomal Total Rendimiento V. Unitario Vr. Parcial
CUADRILLA C8 (1 OFIC. + 3 AYUD) DI 1,5000 $ 381.11280 % 571.669,00
3 -
Sub-Total | § 571.668,00
VALOR UNITARIO $ 3.333.301,00 |
wipaliyeplanaell I 3.499.966,00
| Acacias dei 1,06 (zona 1).
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 5% $ _578.990,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. | 2% $ 69.899,00
Meta EDESA 7] 5% $ 174.998,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) s «T24.963.00
__=(A+B)

9

Firma
Realizo

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAESP

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

0
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BA.JO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEm 184 FECHA
placa - pozo én d=1.20m { Pc=28mpa reforz. alab. obra, e=0.20m, inc. tapa h.d NIDAD DE MEOIDA
para traf_pesado) ugﬂnll norma en124 u oe L JuNic b
1 EQUIPOS
Bescripoian Tioo Tarfairiora Rendimientn Vr_Pargial
HERRAMIENTA MENOR % 30000 $ 300.48500 | § 9.01455
Sub-Total § 9.015.00
2 MATERIALES EN OBRA -
Descripcion _Unidad Precio U V1. Undano. Vr. Parcial
AGERO 60000 PSI KG 42,0000 560500 23918000
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 04200 7.250,00 3.04500
TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO UN 1.0000 1.185.010,00 1.165.010.00 |
Concreto impermeabikzado 4000 PSI M3 0.3500 898.822.00 244.587 70
Sub-Total 5 1.6%51.833,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Yol Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarita Vr. Undtario Vi, Parcial
Sub-Tatal §
4 MANO DE OBRA
§ (e el Frestacones Jomal 1atal Vr_Unitario Vr. Parcial
i i 3 T DIA 10000(§ 30048530 1§ 300.485,20 |
Sub-Total | § 300.485,20
[VALOR UNITARIO Is 1.961.333 00 |
[ TAY Vilor Total costo directo, Incluye factor
A i8] 1,08 | 11 2.059.400,00
A 576.632,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciéni80 de 22 de abrri de 8 ALU 1 25 : m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA o bttt
1] m?‘ ] 102.870,00
Im COSTO INDIRECTO Lu)=
L ] 2.780.180,00
(A+8)

s
.v[\

Firma

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

)

Realizo
Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO,
CPS 008 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Firma

-

Aprobd

Nombre: ING NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPAES.

(PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 182 FECHA _
placa cub - pozo inspeccién ¢=1.50m fe=28mpa reforz. elab. obra, &=0.20m, inc. tapa h.d NIDAD MEDI
para traf_pesado, segin la norma eni24) L o L JUNIC D 2022
1 EQUIPOS
Descripcon Tipo TarifafHora _Rendimiento Vr. Unitano Vr Parcial
HERRAMIENTA MENOR 3,0000 $ 15024300 | § 4.507.00
Sub-Total |8 4.507.00
2 MATERIALES EN OBRA
_Descripcion Unidad Precio Uni Canfictad Vr Unitario. V. Paicial
AGERO 80000 P51 KG. 80,5000 58650015 480.156.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.8080 725000 (S 5.858.00
[ Concreto impermeabiizado 4000 PS1 M3 06250 666.622,00 | § 438 880,00
Sub-Total [] 904.874,00
|3 TRANSPORTES
Descripcion Voi Peso Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vi_Unitario Vr._Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
"Trabajador Brestaciones Jornal Total Rendimiento Ve Unitario Vr._Parcial
[CURDRILLA C5 (1 OFIC_+ 2 AYUD ) DIA 05000] § 30048520 % 150243 00
Sub-Total | § 150.
[VALOR UNITARIO Is 1.059.624,00
£l 3
Acaci 11,08 [ 1) TS 1.112.605,00
A 28% ] 211.529,00 |
NOTA: Este precio s¢ soporta con la resolucién1B0 de 22 de abrri de (B) ALU | 2% s 22.292,00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA . e e
5% [] m.sm,gg
VALGR COSTO Fl‘%ﬁsim.uua- . FRE
JasB)

Firma

©

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CPS 005

DE 2022,




&

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

Firma

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANQ CANTOR
GERENTE ESPA ES

(>
m SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— e
[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
|DESCRIPCION DEL ITEM. TTEm 183 FECHA
cllindro poze inspeccién d=1.20m | reto imp fc =28mpa elab, en obra, e=0.20m, incluye
lescalera gata var.#6) UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS _
Deseripcian Tipo Tarfa/Hora Rendimiento Vr. Unitaio Yr. Parcial
H ENTA MENOR % 3,0000 S 190556008 5.716,68
ALETA METAL. POZ0 INSP_(EXT INT) DIA 71,0000 3 3332000 § 33320,00
Sub-Total | § 39.037.00
2 MATERIALES EN OBRA
T ~ Unidag Pracio U V. Unitario N _[’,.E&!E!l_m__"
ACERQ 60000 PSI 7] 54000 S 5805005 3075300
ALAMBRE NEGRO No 18 kG 0,1000 5 725000 % 72500
| Concreto impermeabiizado 4000 PSI M2 0,8800 $ 60882200 § 61486338
Sub-Total $ B46.441,00
3 TRANSPORTES
Uescripcion Vol Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarita V. Unitario Vr._Parcial
Sub-Total 5
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Yr. Unitario Vr_Parcial
CUADRILLA C6 {1 OFIC. + 3AYUD) DIA 0,5000 S 38111280 [ § 190 556,40
Sub-Tetal | § 190.556,40
[vALOR UNITARID Is 876.034,00
[~ A} Valor total costo irecto, Incluye factor
Accinsoe 105 Gona 1) | * e
A 26% § 25756400
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 de abrri de ) ALU. : 3 s m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA 397,00 |
[T} 5% s 45.992.00
VALOR COSTO NDIRECTO [INCLUYE AT = s 1201.779.00
+8) g

Firma

Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAESP

B 7

pastapeharseahy

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC

—
YECTO

META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

Firma

Aprobd

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

[CEscRpCoBEL e e i o
pozo i ion d=1.50m fc =28mpa elab. en obra, e=0.20m, inciuye
|lescalera gato var.s6) UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
|1 EQUIPOS -
Descrpaion Tigo Tartarion Rendimiento Vr_Unftario Vi
HER NTA MENOR % 3,0000 5 23819600 | § 7.148,00
FORMALETA METAL POZO INSP. TINTY DIA 7.0000 s 33320008 33.320,00
Sub-Total s 40.468,00
2 MATERIALES EN OBRA
Gescrpein Unidad Precio Uni Cantidad Vi Unitatio Vi Parcial
ACERO 60000 PSI KG 5,4000 § 560500 | § 30.763,00
ALAMBRE NEGRO Ne 18 K. 0,1000 5 725000 % 72500
Concreto impemeabilzado 4000 PSI M2 1,0880 § 808822008 746.342,00
Sub-Total s 777.820,00
3 TRANSPORTES
Descnpcion Vol Peso Cant. Distancia_| m3-km Tarifa ¥r Unitario V1. Pargial
Sub-Total B E
4 MANO DE OBRA
Trabajad: Joma Prestaciones Jomai Total Rendimiento Vt, Unitario Vr Parcal
CUADRILLA C8 (1 OFIC_+ 3 AYUD) DIA 0,6250 § 381112808 238.196,00
‘Sub-Total 3 238.196,00
VALOR UNITARIO $ 1.066.482,00
[ | .088.482,00 |
TAT Valor total costo directo, InGluye factor
Ackcioe dv 100 ¢ “1":‘ [s 1.109.306,00
A 28% s 310.808,00
NOTA: Este precio se soporta con fa resolucién180 de 22 de abrri de @ AL : ™~ s u;;.:
2022 de Empresa de Servicios Publicos dei Meta EDESA ) ke n
U 5% s 55.465 00
VALGR COSTO INDIRECTO INCLUYE ALUT= | ¢ e =
(a8) stz

Firma

O

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

P

Pl

‘SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

s

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIC DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

Firma

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

META
| DESCRIPCION DEL TEM: TTEM_ 185 _FECHA
placa circular base - pozo inspeccidn d=1.20m (concreto f'c = 28mpa reforz. elab. en obra, e=0.20m) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
e — 5] ] Tioo Tarffa/Hora Rendimfento vr. Unitang Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 $ 15024300 | § 450728
Sub-Total s 4.507,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio Ut Canbidad Vi Unitatia Vi Parciel
ACERQ 80000 PS! KG $0,8000 $ 568500 346.256.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0,6080 § 7.250,00 440800
Concrato impermeabilizado 4000 PS! M3 0,4540 $ 598 822,00 317.265,18
‘Sub-Total 3 667.928.00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant Distancia | m3-km Tarifa Vr_Unitadio Vr. Parcial
Sub-Total $ =~
4 MANO DE OBRA — -
Traba Jormnal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Vr_Unitario Vr. 1l
CUADRILLA CE {1 OFIC. + 2 AYUD ) DiA 05000 $ 30048520 | § 150.242 60 |
Sub-Total 5 150.243,00
[vALOR UNITARIO [s 822.673,00
, Incl
| Acact 11,05 1) I $ 863.813,00
A “28% [} 241.868,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucioni80 de 22 de abrri de 18) ALy 1 —',;“ s “;;mm
2022 de Empresa de Setvicias Publicos del Meta EDESA ) S alein
VR N 3 59100
Ivm INDIRECTO (INCLUYE ALLU.} = s 1.166.148,00

Firma

Reatizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS D05 DE 2022,




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

GERENTE ESPA ES.

[PROYEGTO
CONSTRUCGCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
| DESCRIPCION DEL ITEM: TEm 185 FECHA
placa circular base - pozo inspeccién d=1.50m (concreto f'c = 28mpa reforz. efab. en obra, e=0.20m) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Bescnpeion Tioo. TarfwHorma Rendimiento Vi Unitario Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 S 150.24300 | § 4.507,29
Sub-Total 3 4.507,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripgion \Uni Pracio Uni Cantidad Vr. Unttario ¥i_Parcial
ACERQ 60000 PSI K 80,8000 ;] 560500 § 480.158.00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0,8080 s 7250008 565800
Concreto impermeabilizada_4000 PSi M. 05280 § 69882200 § 438 860,22
Sub-Total $ 904.874,00
3 TRANSPORTES
Descnpcion Vol Peso Cant. Distangia | m3-km Tarifa i Unitario Vi Parcial
Sub-Total s A
4 MANO DE OBRA
I e — Trabajado Jomal Prestaciones Jomal 1otal Rendimiento Vi_Unitario v
CUADRILLA C6 (1 OFIC. + 2 AYUD). DiA 0,5000] § 30048520 | § 150.242,60
Sub-Total $ 150.243,00
|VALOR UNITARIO Is 1,0589.624,00
[~ TA] Valor total costo directs, Tacto
Acaciss di 1,05 ""'1‘1"" 4 ls 1.112.605,00
A 28% s 311.529,00
NOTA: Este precic se soporta con fa resoluciént 80 de 22 de abrri de 18 ALy 7 s s zzm_:oT
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Mata EDESA ' 3 o T it
I'_vm COSTO INDIRECTO (INCLUTE ALUJ= | o e tens
]
{
418
<
v r A
Firma Firma @
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANQ CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022
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% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
& 5“\%
] SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TEM 1.8.7 FECHA
P——n————-—-
cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre 8" y 14 (concreto f'c = 28mpa elab. en obra) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeion Tipo._ Tarfta/Hora Rendimiento Vr. Unita Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 2015700 % 605,00
$ -
Sub-Total | § 605,00
2 MATERIALES EN OBRA ol e
e Descripcion T Unidad Precio Unl. Canlidad Vr. Unitario V1. Parcial
Concreta impermeabilizado 4000 PSI [Ma 0,2750 $ 698.822.00 192.176,00
Sub-Total | $ 192.176,00 |
|3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso.Cani. Distancia | _m3-km Tarifa Vi, Unitario Vi. Pargial
Sub-Total |8 B
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prest Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial |
AYUDANTE CONSTRUCCION DIA 0,2500 $ 8062930 % 20.157,00
; .
Sub-Total |§ 20.167,00
[VALOR UNITARIO $ 212.938,00
[~TA) Valor tofal costo directo, Incluye Tactor
a2 A Ic I°! 106 o $ 223.586,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 25% s _ 52.604,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. [ 2% $ 4.472,00
Meta EDESA U 5% $ 11.178,00 |
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE AU}
= (A+8) $ 501.840,00
/
Firma Firma @
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
|DESCRIPCION DEL ITEM: TEM_ 188 FECHA
cafuela pozo de inspeccion para tuberias entre 16" y 24" (concreto f'c = 28mpa elab. en obra) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS -
“Descripcion Tipo Tarfa/Hora Rendimienio Vr. Unitario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 2015700 | § 605,00
$ P
Sub-Total $ 605,00
2 MATERIALES EN OBRA
_Descripeion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr. Unitari Vr. Parcial
Concreto impermeabilizado 4000 PSI M3 0,3500 $ 69882200 (% 244.588,00
$ ;
Sub-Total $ 244.588,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso.Canl. Distancia m3-km Tarifa V. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total $ :
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimienio V. Unitario Vr, Parcial
[AYUDANTE CONS TRUCCION DiA 0,2500 § 8062930 5% 20.157,00 |
$ N
Sub-Total $ 20.157,00
|Vﬂ UNITARIO $ 266.350,00
a costo directo, Incluye factor
Acacias del 1,06 {zona 1). $ 278.618,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 2% s 76.013,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. I 2% $ §.572,00
Meta EDESA u 5% $ 13.931,00
VALOR INDIRECTO AlLU)
= (AB) $ 376.134,00
i .l
< ¥ V
f
Firma Firma .@
Aproboé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES. CPS 005 DE 2022.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Firma 4

Aprobo

Nombre: ING, NELSON LOZANO CANTOR.
GERENTE ESPA ES.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 189 FECHA
fiuela pozo de inspeccién para tuberias entre 27" y 33" (concreto f'c = 28mpa elab, en obra) UNIDAD DE MEDIDA UnN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS -
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento V. Unitario Vir. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 26.87400 | § 806,00
$ -
Sub-Total $ 806,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Pracio Un. Cantidad Vr. Unitario, Vr_Parcial
Concreto impermeabilizado 4000 PS| M3 0,5000 $ 69882200 % 349.411,00
3 -
Sub-Total $ 349.411,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Paso.Cant. Distancia | _m3-km _Tarifa Vr. Unitario Vi Parcigl
Sub-Total 3 =
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr, Unitatio Vr. 4
AYUDANTE CONSTRUCCION DIA 03333 $ 8062930 | § 26.874,00
3 3
Sub-Total § 26.874 00
VALOR UNITARIO s 377.081,00
TAT Valor Tolal costo ditecto, incluye factor
Acacias del 1,05 ( 1L $ 385.846,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 8% H 110.865,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) AlLU. 1 2% $ 7.919,00
Meta EDESA U 5% 3 19.787,00
VALOR COSTO INDIRECTO i’iﬁ.t_niuu)
= (4s8) $ 534.527,00

g

Firma
Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022.




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
con
et SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM FECHA
enia UNIDAD DE MEDIDA #NIA JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpoian Tipg Tanfa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr_Parciai
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 S 1333895008 40 017,00
ARAL METALICO (LARGO) X DIA DIA 40,0000 s 262,00 | 5 1048000
SubTotal | S §0.497,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descnpeidn Unidad Precio Uni Cantigad Vr_Unitario Vr. Parcial
ACERQ 60,000 PSI KG 2014500 [ 569500 | $ 1.147.258,00
Concreto impermeabilizado 4000 PS! M3 4.0000 B 698 822,00 | 3 2 795 288,00
[Concreto simple 2000 PS! M3 0,4900 3 479.072,00 191.629,00
PIEDRA MEDIA ZONGA M3 2,4000 3 62443003 149.878,00
PUNTILLA 1 - 4" LB 2,0000 480000 | § 9.800.,00
TABLA BURRA 0.03x0.30x3 m UnN 17,0000 3 33320005 566.440,00
VARA DE CLAVO X6 m UN 3.0000 3 20.230,00 [ § 50.690,00
s .
Sub-Total s 4.820.882,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant. Distancia m3-km Tanfa Ve, Unitario vr
VOLGUETA 7.0 M3 VJE 0,4800] S 83.040.00 | § 39.858,00
Sub-Total 3 39 859 00
4 MANO DE OBRA
I‘s‘;@w Jomal Pri i Jomal Total Vr. Unitario vr, ial
ADRILLA CE (1 OFIC. + 3 AYUD) DIA 3.5000 3 38111280 | 3 1.333 895 DO
Sub-Total |8 1.333.866,00
[VALOR UNITARID s 6.345.234,00
A) Vaior m)'costo l?t_uctohd;:m P AORLA00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 2% 3 1.885.499,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) A.LU. i 2% s 133.250,00
Meta EDESA U 5% $ 333.125,00
VALOR COSTO INDIREGTO (INGLUYE ALU,) = s 8.994.370,00
(A+8)
Firma Fima @
Aprobd Reaiizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P
y
SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 1,10 FECHA
concrato 4000 psi para placa piso, elab. en obra (inc. f leta 1/4 usos y ién) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo TarifafHora Rendimiento Vr, Unitario Vi _Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 3 24038300 $ 7.212.00
3 -
SubTowl |8 7.212,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descnpeion Unidad Precio Uni Cantidad Vr_Unitario Vr. Parcial
Congreto simple 4000 PSI M3 1.0250 64337400 | § 669 458 00
CUARTON 0.05x0.05%3 m UN 2.3750 § 882500 | S 21197,00
PUNTILLA Y™ - 4" L 1.4500 49000018 7.105,00
TABLA BURRA 0.03x0.30x3 m LN 175 3332000 | § 58.310,00
Sub-Total $ 748.070,00
3 SPORTES
lﬁripcm Vol Peso Cant. | Distancia | m3-km Tarita Vi, Unitario V1. Parcial
$ A
Sub-Total [ F
4 MANO DE OBRA
Trabajad Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitaric Vr. Parciai
CUADRILLA CS (1 OFIC. + 2 AYUD) DIA 0,800C $ 30048520 | $ 240 388,00
Sub-Total $ 240.388,00
{VALOR UNITARIO s §83.670,00
(A} Valor total costo d"lrecto, lnci.lu)ya factor $ 1.042.364,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 292.139,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) A.lLU. I 2% $ 20.867,00
Meta EDESA [ &% s 62.188,00
e e
VALOR COSTO AlLU)= s 1.408.628,00
{A+8)
{
Firma Firma 6
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZAMNO CANTOR Mombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

GERENTE ESPA ES.

|DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 1.10.2 FECHA
acero de refuerzo 60.000 psi (incluye amarre y figuracién) UNIDAD DE MEDIDA KG JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeion Tipg Tarifa/Hora Rendimienta Vr. Unitario Vi
HERRAMIENTA MENOR 3,000 3 182500 (8 55.00
[HERRAMIENT.
5 B
Sub-Total | § 56,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcidn Unidag) Precio Uni | Cantidad Vr_Unitatio Vr._Parcial
ACERC 60.000 PSI KG 1.0000 $ 569500 | ¢ 5.685 00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0,1000 s 7250003 725.00
SEGUETA (HOJA) UN 0.05 3 79000013 396,00
Sub-Total $ 6.815,00
3 TRANSPORTES
Descnpcion Vai Pesc Cant Distancia m3-kon Tarifa ¥r_Unttario V. Parpial
$
Sub-Total $ E
4 MANO DE OBRA
!n?ﬁ Jornal Prestaciones Jornal Total Vr. Unitario Vr. Parcial
CUADRILLA C4 (1 OFIC +1 AYUD,) DIA 00083 s 219.85590 | § 1.825,00
Sub-Total LS 1.825,00
VALOR UNITARIO $ _8.885,00 |
TA] Valor total costo directo, Tacluye factor
Acaclas del 1,06 1) $ 8.130,00
NOTA: Este preclo se soporta con la resolucion180 de 22 A _28% $ 2.558,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) ALU. 1 % $ 183,00
Meta EDESA [T] 5% s 457.00
VALOR COSTO Aluy= s 12.226,00
(AtB)
i
Firma ol Firma @
Aprobd | Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

A
o -
B

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

<. \
0 \
Fuma
Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACAGIAS -
META
[DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 1114 _FECHA_
pavimento rigide, concreto 4000 psi elab. en obra {e=0.20m) UNIDAD DE MEDIOA A JUNIO DE 2022
_LE_DUIPOS
DBescn; Tipg TerifaHora Rendimiento Vi Unitarip Vi Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% MO ) % 3,0000 S 1805600 | § 571,88
Sub-Total s 572,00 |
|2 MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Precio Uni. e, Unitaf Vr. Parcial
TABLA BURRA 0.03X0.03X3M UN 0.7500] § 33320008 24.990,00
|Concreto simple 4000 PS! M3 01550| § 643374008 9072267
Sub-Total 3 124.713,00
3 TRANSPORTES
I Descipcion VePesoCant | Distancis | mam Tanta | Ve Uniang Vi Pargal
Sub-Total 5 -
4 MANO DE OBRA =
Trabajador Jornal restac: Jomal Total Rendimiento Vr, Unitarip Ve Parcial |
[CUADRILLA GB (1 OFIC. + 3 AYUD)) DA 0.0500 S 381112801% 10.056,00
Sub-Total |8 19.056,00
[VALOR UNITARIO Is 144.:341,00
[~ {A) Valor total cosio directo, Incitye factor
R o e l s 151.558,00
| Acacias del 1,08 [zona 1),
A 26% 3 42.436,00
NOTA: Este precio se s0porta con ta resolucién180 de 22 de abrri de (@ ALu T ey ) m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA o nlo sasudd it
U L_____5% $ 7.578,00 |
VALOR COSTO OIRECTO NGLUTE AU =
he8) 3 204.603,00

Firma @

Realizo
Nombra:
CPS 005 DE 2022

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.




% . EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P
S, SN
B
T, SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
)
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNIGIPIO DE ACACIAS -
WMETA
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM T2 FECHA
Carpeta asfiitica, e=0.10m {incl primacié UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
|1 EQUIPOS _
Tipo TantalHora R Vi, Unitario ¥, Parcial
CAMION IRRIGADOR (PAVIMENTO) HR 0,0250 B 88.957,00 | § 222400 |
COMPACTADOR TANDEN (INC. OPERADOR Y COMBUST ) HR 0,0250 $ 18608000 % 4.152,00
sub-Total |8 6.376,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Tescnpoion Unidad Precio Unl_ Vr_Unitario Vi Parcial
LIGA ASFALTICA K6, 1,5000 s 4576005 6.864.00
IMEZCLA ASFALTICA MDG-2 SUELTA EN PLANTA M3 0,1250 S 35844000 44805 00
I Sub-Total s 51.669,00
3 TRANSPORTES
| Descripoon VolPesoCant | Disiancia | makm | Taria Vr Uniarig 73
VOLGUETA 7.0 M3 VIE 00278 3 63.08000 | § 230000
SubTatal | § 2 306,00
4 MANO DE OBRA R
T Jornal Prestaciones Jornal Total Vr. Unitario Vi Parcial
+ DIA 00S00[S 435711808 71.886.00 |
VALOR UNITARIO s 82.340,00
{A} Valor total costo directo, incluye factor
— o |s 96.457,00
A 28% 3 24.208,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrrl de {B) ALU. 1 ; s 1.729.00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Metas EDESA - L
1] 5% 3 4.323,00
VALSR CORT WORECTO (WCLUTE AT U] = s 11674700
[A8)
g B
= @
(v X
Firma Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANG CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022




O

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR.
GERENTE ESPAES.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 211 FECHA
localizacion y replanteo para redes de acueducto UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Bescripoon Tipo Tanta/Hora Rendimiento Vt. Unitafio Vr. Parcial
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS DIA 0,0025 $ 150,000,000 | § 375,00
Sub-Total 376,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vir. Unitario VI Parcial
CUARTON 0.05x0.053 m Unidad 0,0250 § 892500 § 22313
ESMALTE GLN 0,0020 62.000,00 124,00
PUNTILLA1 -4 LB 00100 4.900,00 49,00
REPISA 0.05x0.10:3 m Unidad 0,0700 17.850,00 1.249,50
SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND) PLG 0,0100 $ 9.000,00 90,00
Sub-Total | § 1.736,00
|3 TRANSPORTES
D p Vol.Peso.Cant. Distancia m3-km | Tarifa Vr. Unitario Vr. Pargial
Sub-Total | S =
4 MANO DE OBRA
Tral 1 Jornal Pre Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
COMISION TOPOGRAFIA DIA 0.0025 § 378467608 946,00
DIBUJANTE DIA 0,0025 § 10200000 | § 255,00
Sub-Total | § 1.201,00
[VALOR UNITARIO $ 3.312,00
lx, Ui'.lor !'Eial coilo EITEE. IM'I.IV! |la°l
Acacias del 1,05 (zona 1), $ 3.478,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 2% $ 874,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. | 2% $ 70,00
Meta EDESA u 5% $ 174,00
VALOR ALU)
= (A+8) $ 4.696,00
!
¢'| VA
Firma J, Firma
Aprobd Realizo

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

ACACIAS - META

bt T
<
" b e
Firma I

Aprobé |
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

DESCRIPCION DEL ITEN: TEM 221 FECHA _
corte de pavimento rigido UNIDAD DE MEDIDA ] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Descripoon T Tara/Hors Rendimiento Vr_Unitaio Vi Parcial
CORTADORA CONCRETO (CORTE) 1,0000 $ 85000018 8.500,00
Sub-Total $ 8.500,00
:2 MATERIALES EN OBRA
Dascnpcﬂn i Precio Un: Cantidad Vi Unitario
AGUA GLN 17200 5 30000 % 516,00
Sub-Total § 516,00
3 TRANSPORTES
Descripelen Vol Peso. Cant Distancia | m3-km | Tarfa M, Unitano M. Pargial
Sub-Total 3 =
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr_Untario Yr_Parcial
[AYODANTE DE CONSTRUCCION DIA 00250 S 8062930 | 8 201573
Sub-Total [] 2.015.73
VALOR UNITARIO 1S 11.032,00
WO A o i RSNV | 11.584,00
| Acacias de| 1,05 (zona 1), .
NOTA: Este precio rta con la resolucion180 de 22 de abrrl B Lo - B
H precio se sopo con resolucion’ e abrri
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA B) ALY J 2’5_; $ 232-'29..
U 5% H 579,00
STNCLOYE AT | ¢ peppe
S{i8)

Firma

Realizo =

Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META

DESCRIPCION DEL ITEM: TTEm 222 FECHA
corte pavimento fiexible UNIDAD DE MEDIDA m JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
= Descrpcion T Tio Tarfa/Fora Rendimento Vr_Unitario Vr. Parcial
I CORTADORA PAVIMENTO FLEX._ (CORTE) ]M 1,0000 3 720000 [ § 720000
I —
Sub-Total |8 7.200,00
|2 MATERIALES EN OBRA
LDescripcion Pracio Uni Cantidad V. Undario Vr_Parcial
(AGLA GLN 1.0350[ % 30000 [ S 31050
Sub-Total $ 311&
3 TRANSPORTES
I Desciiption VolPesoCant__ T Distancia | makm | Tanfs VI, Unitario Vi, Parcial
Sub-Total [
4 MANO DE OBRA
[ Trabejador Joma Prostaciones Jomal Total Rendimento Ve Unitang Vit Parcial
AYUDANTE CONSTRUGCION DIA 0.0200 $ 806263018 1.612.58
Sub-Total |8 1.613,00 |
VALOR UNITARIO T3 512400 |
TAY Valor Takal coslo dWecto, Tnchiye factor Is 9.580,00
| Acacias del 1,06 (zopad).
NOTA: Este rta con la resolucién180 de 22 de abrri 2 e - S
TA: precio se soporta con la resoluc e le abrr —
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA AL : iz $ $82m)
5% S 479 00
1)
= (aB) (] 12.833,00
,
e

Firma Eirma @
Aprobd

Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022.




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

DESCRIPCION DEL ITEM: TEM 223 FECHA
demolicién de pavi rigido (incluys retiro de bros) UNIDAD DE MEDIDA 7] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Dascnpeion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr_Unitario Vr_Parcial
COMPRESOR (INC_MARTILLOS) HR 00313 s 5800000 | 8 181540
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O % 3,0000 3 66470018 199,41
Sub-toal |8 2.015,00 |
{2 MATERIALES EN OBRA
Descripein Unidad Preclo Unt Cantigad Vr_Untano \r. Parcial
Sub-Total
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant Distancia | m3-km | Ve Unitano Vr_Parcial
UOLGUETA 70 M3 VIE 0.01000[ § 8304000 | § 830,40
Sub-Total H 830,00 ]
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal aciones Tornal Total Rendimiento Vr. Unitano Vr_Parciel
CUADRILLA DEMOLIC ki‘m_m_c'k'ﬂ( ACHINERDS] DIA 00213 §  21235890]§ 564683
Sub-Total [ §.646,83
VALOR UNITARIO I® 9.451,00 |
[TAT Valor tofal costo directo, neluye Tactor
o . it |s 9.966,00
| Acacias del 1,05 (zona 1),
A 28% s 2.750,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abir! B} ALU : 5 5 1;‘;
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA - L entied
5 Y s ; $ s SO0 |
= (as8) s 13.453,00
Firma [ Firma @
Aprobé Realizo -
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombra  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

ACACIAS - META

= TS enpegpmerregmgeregr—— e ———
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 224 FECHA
demalicion pavi (incluye retiro de escombros) UNIDAD DE MEDIDA e JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpeion Tipo Tarta/Hora Rendimenta Vr_Untan M, ial
COMPRESOR (INC_MARTILLOS] HR 0.0500 580000018 290000 |
"R MENQR % “3.0000 1612600 | 48378
AV LL. (I RARIO) HR 0,0200 S 222 340,00 4,445 80
Sub-Total |8 7.831,00
|2 MATERIALES EN OBRA
— Tescrpedn Unidad Precio Unl Cantidad Vr_Unanp Ve Pamial ]
Sub-Total |8 -
|3 TRANSPORTES
ms-c'npcmn Vol Peso Lant. Distancia | m3-km Tanfa Vr_Unitang Vr. Parcial
VOLGUETA 7.0 M3 VIE 00500 X B §3.04000 | § 4.152.00
Sub-Total | § 4.152.00
4 MANO DE OBRA
Tabajador Jomal Prestaciones Jormal Tota! Rendmienio | __Vr Vr_Parciel
CUADRILLA 3 (4 AYUDANTES) DA 00500 § 3225155005 1812600
Sub-Total | § 16.128,00
[vaLor uniTARID [s 28.109,00
[~TA] Valor total costo drecto, Tncluye Tactor
Acacias del 1,05 (zona 1), |5 pithiions
NOTA: Este precio rta con fa resolucion180 de 22 de abrrl 2 ) : XEN
: Este precio se sopol con resoluc L e il
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA [ ALY d 2.?.‘ 3 i‘ﬂ‘
U 5% s TAT6,00
] N}
= (Av8) $ 39.844,00
<
4
Firma Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPAES.

Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022

2. “FECHA
corte de pisos o andenes | uNiDAD DE MEDIDA M | JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripean Too Tarla/rora Rendimiento Vi Unkano ] Vi Parcial
CORTADORA CONCRETO (CORTE) M 1,0000 $ 850000[% 8.500,00
Sub-Total $ 8.500,00
|2 MATERIALES EN OBRA
Tescnpodn Unidad —_Precio Unt Canbdag. Vr_Unitano Vr_Parcial
GUA GLN 1.7200 3 30000715 516,00 |
Sub-Total B 515,00 |
3 TRANSPORTES .
Descripeion Yol Peso Cant Distoncia | mi-m |  Tafa [ _ Vr Uniario Vi Parcial
Sub-Total | §
4 MANO DE OBRA
—  Tetepdor — Jomal Prestaciones Jomal Total Ve Unitarie 7
[AYUDAN Tl N DiA 0,0250 5 8062930 | S 201573
Sub-Total [ 2.015,73
VALOR UNITARIO IS 11.031,73
[TAT Valor ttal costo directs, Incluye factor
g Is 11.583,00
A 28% s 3.243,00 |
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 de abrrl ) 2% s 232,00
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA s et
U 5% 5 578,00 |
)
- (a+8) s 15.637,00
b)
POy
Firma ! Firma
Aprobé Realizo e




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Frma

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

Bmargmmr Aie it A e
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
[BESCRIFCION DEL ITEM TTEM 2286 FECHA
{demolicién de pisos y {inciuye retiro de UNIDAD DE MEDIDA w2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpcian Tioo Tarlalora Rendimiento Unitario T
JHERRAMIENTA MENOR % 50000 $ 317470018 1567.35 |
Sub-Total 8 1.587,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
I Tescrpedn Tnidad Precio Unn Corided | Vi Uniano | Vi Parcl
Sub-Total 3 .
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso. Cai Distancia | m3-lom Tarffa Vr._Uneang V. Parcial
[VOLGUETA 7.0 M3 0,0500 X s 830400018 4.152.00
Sub-Total S 4.152.00
4 MANO DE OBRA
rabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitarig Vr_Parcial
CUADRILLA C8 {1 OFIC. + 3AYUD) DA 00833 S 381.11280]8 31 747,00
Sub-Total § 31.747 00
[VALOR UNITARID B 37.486,00
o1 eclo, inciuye
2 i 05 1. [ s 39.360,00
A 28% $ 11.021,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abirl B} ALU 1 "2'{ s 787.00
de 2022 de Empresa de Serviclos Publicos del Meta EDESA : e e
U 5% $ 4 mlm
ALU.)
= (av8) s 53.136,00

¢

Firma
Realizo

Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Fimma

Aprobd
Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 231 FECHA
excavacién mecinica en congiomerade h < 3.0m UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS -
Bescrpeion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Ve Unitario Vr_Parcial
[RETROEXCAVADORA SALLANTAS ING, (ING_OPERARIC) bR 01250 S 22234000(s 277
SubTotal [ § 27.793,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Ynidad recia Unl Cantidad Y Undario N, -
Sub-Total 3 =
3 TRANSPORTES
Descripeion Vol et Ot Oigtancia —Jaofe o Vrlofane | 0 ViPargly
Sub-Total s -
|4 MaNO DE OBRA _
Trabajador Jomal Prestaclones Jomal Tetal Rendmienio Yr. Unifaric Vi Parcial
OFICIAL CONSTRUGCION DIA 090156 s 139226601 § 217200
Sub-Total (] 2.172,00
LW WTAR 13 29.865,00
TAY Vator Total coato direcio, Tncluye Tacto I s 31.483,00
A 28% [ £.810,00
NOTA: Este precio s& soporta con la resolucion180 de 22 de abrri de (8) ALU | 2% s 828,00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA = e -
u 8% ] 1.573,00
'VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALL) =
(AsB) 3 4247500

Fima

—

Nombre:. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P
SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[FROVECTD
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
" TTEM T 232 I FECHA
én manua en do h < 1.50m UNIDAD DE MEDIDA | w3 | JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Bescripeion Tioo. TantaHora Rendimiento Vi Lnilane Vi Parcia |
[HERRAMENTA MENOR % 30000 S 3225200(% 567,56 |
SubTotal | § 968,00
|2 MATERIALES EN 0BRA
e Descrpe in Unigag Precio Unt. Canbdac VL Ungane Ut Parcial
Sub-Total T s
3 TRANSPORTES
Ox P Vol Peso Cant. D m3-km Tarifa Vi Unitario Vr_Parcial
Sub-Total $ =
[4 MANO DE OBRA —
T ra baja dar Jomal Frestaciones Jotnal Total LUnmang yI
[CUADRILLA C1 @ AYUDIN‘\"EE) DA 0,2000 $ 161258805 3225200
SubTotal |3 3225200
LvALOR UNITARID Is 33.220,00
TAY Valor tcial costo directo, Tneluye Tacior ]
Acact o i s 34.881,00
A 7% s §767.00
NOTA: Este precio se soporta con ia resolucién180 de 22 de abrrl de (8) ALY N ";‘"“ ry ""‘OT
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA 2s ona,
U 5% 3 1.744,00
VALGH COSTO WDIRECTO (INCLUVE ALUT= | o aroadas
__(AB)
i i f
= [
/ @
Fima / Fimg
Aprobd . Realizo
Nombre: ING NELSON LOZAND CANTOR Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 006 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

ot iy

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Q

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

— -
|DESCRIPCION DEL ITEM: Ew 233 FECHA
manejo de aguas en L (Incluye 2 b 3 y2 4 UNIDAD DE MEDIDA MES JUNIO DE 2022
1EQUIPOS —
D Ton Tiop Tarita/Hora Rendimiento Ve Uniario Vi Parcipl
UN 2.0000 $ 110313000
U 2.0000 $ 1606500008 3213.000,00 ]
Sub-Total s 5.419.260,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad. Frecks Uni —_Canadad Vi Ungtario Ni_Pargial
[GASOLINA GLN £78.0000 S B94700]§ 6 086.066,00 |
Sub-Total | $ £.066.088,00
3 TRANSPORTES ]
e Descripe: Vol Peso Cant |_ma-km Tarifa_ v, Unitanig Vi Parcial
Sub-Total s B
14 MANO DE OBRA
Trabuagor Jornal Prestacones Jomai Total Randimiento i Unitario NI,
_ AYummEE&ﬁmn DA 30,0000 s 80629301 § 2418 87900
Sub-Total ] 2.418.878.00
[vaLor UNTaRIG I 13.904.208,00 |
TR} Valor total caste diesio, "‘;‘f"miw ls 14.609.415,00
b AcacIaS el 1,05 {zong
A 20% 3 4.087.838
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de (8) ALU 1 ‘;‘* s m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA == = = 5 ra.ﬂtlw
e e e -
[VALGR COSTO NDIRECTO (INCLUYE ALU.) = e
s 10.768.210,00
{A+B)
Y
- A [ § -
l. \ @
b
Elma, ! Firms
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANC CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[EROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
[oEScRIPCION DELTTEM: TTEW_ 234 FECHA
P p final de ¥y UNIDAD DE MEDIDA v JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
= Descrpeion T Tartaiiora Rendmiento Vr. Uniario Vi Pacis
S B
Sub-Total § -
2 MATERIALES EN OBRA
ﬁE—-—.—E——.—EE Upidad Pracio Uni Cantidad Vi Unitano VL Far
3 .
5 5
Sub-Total 3 -
3 TRANSPORTES
Descripeidn Unidad Frecio Unl |__Cantdad i Unitanio M1 Parcial
VIAJE SENCILLO VOLQUETA 7 M3 HASTA 30 KM Vi $ 199.500,00 1,000 3 18850000 | 5 1989 500,00
Sub-Total 3 158.500.00
4 MANO DE OBRA —
Tretajadar o(nal Prestaciones Jornal Total Rendimigrto Vr_Unitario Vi, Parcial
S -
Sub-Total 3 -
|VALOR UNITARID ls 189.500.00
A 25% 3 55 860,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucidn No. 100-37-128 de (8) ALY ; % 5 e
2021 suscrita por AIM ’ 880,00
5% 3 8.875,00 |
VALOR C INDIRECTO (INCLUYE ALU) =
8) $ 269.325,00
Firma Firma @
Aprobéd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPAES CPS 005 DE 2022




", EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P
¢ =
2 3
e SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 241 FECHA
suministro e instalacion tuberia pvc unién dnica para tos -presién trabajo 200 psi-
2* {Incluye Instal. accesorios) UNIDAD DE MEDIDA ™ JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeion Tipo TarfaiHora Rendimento Vr_Un#tano Vr. Parcial
[HERRAMIENTA MENOR (3% M.O) % 3,0000 s 485500 % 14565
Sub-Total [] 146,00
2 mTEIIAl.E_S EN OBRA
Descripcion Unigad Precio UnL Cantidad Vr_Unitarig Vr_Parcial
ESTOPA KG 0.0500 15 800,00 795,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0008 28.166.00 2253
[TUBERIA (U, PLATINC) RDE21 2" M 1.0000 16.242.00 16.242.00
Sub-Total $ 17 060.00
3 TRANSPORTES
" Descripcion Vol.Feso Cant. Distancia | _m3-ion Tarifa Vr_Unitaric Vr. Parcial
Sub-Total 3 <
4 MANO DE OBRA
_rabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Vr Unitano Vi, Parcial
UADRIL {2 OF1 . + ZAYUD ) DiA 00118 $ 407994901 485500
Sub-Total |3 4.855,00
VALOR UNITARIC 13 22.061,60
[TAT Valor tokal costo directo, Incluye factor
o = |s 23.164,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 6.486,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (8) ALU. | 2% $ 463,00
Meta EDESA [ 5% 5 3.158,00 |
= (AtB) (NCLD ] s 31.271,00
b td
9
Firma Fimna
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANG CANTOR Nambre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

[PROYECTO

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

’nescﬁx.m DEL [TEME TTEM 742 FECHA _
suministro e instalacion tuberia pvc unién mecanica para acueductos -presion trabajo 200 psi- 3"
(inclaye instai. accesorios) UNIDAD DE MEDIDA L] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpoion Tipo Tarfalora Rendirmento " Uni Vr_Pa
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 E] 52220018 156,668
Sub-Total 3 157,00
2 MATERIALES EN OBRA
Uescripcion I Precio Uni Cantidad__ Vr_Unitano Vr._Parcial
ESTOPA KG 10,0500 15.900,00 785,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0010 28 166,00 2817
TUBERIA (U PLATINO) RDE21 3 M 1,0000 40.658,00 40.658 00
Sub-Total 5 41.481,00
3 TRANSPORTES
Descripeion Vol Peso Cant Distancia | Tarita Vr. Unitato Vr_Parcial
Sub-Totai $ <
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendi Ve Unitaric roial
CUADRILLA T4 [l 5?% UB + 3AYUD) DIA 00128 407 994, 5.222.00 |
3 <
Sub-Total |§ 5.222,00
L e — L
[VALOR UNITARIO 13 48,860,00
lf‘ hf- :E;“ﬁgzﬁ‘ Efg" - [s 48,203,00
NOTA: Este precio se soporta con fa resolucién180 de 22 A 28% $ 13.777,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del 1B} A.LU. 1 2% $ 984,00
Meta EDESA ] 5% 3 2.460,00 |
g | 6642400 |
E(AS)
i 1 —
B i @
s
Firma | Firna
Aprobé Realizo
Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META

GERENTE ESPA ES

TTEM 243 FECHA
codo gran radio 90° pvc -presién trabajo 200psi-extremos unién mecanica x liso (2*) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescrpen Tpo ~TartaHora Rendimento VI Unitanc VI Parcial
3
Sub-Total $ -
2 MATERIALES EN OBRA
— — Bescrpoion T Unidad | FPrecio Unl T cmg_l__yme T Ve, ]
CODO GRAN RADIO 90° (U, PLATINOG) RDE21 2 JUN 18 7322200] 1,0000 $ 732220018 73.222.00 |
] | L I ]
Sub-Total [] 73.222
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso.Cant. Distancia | m3-km Janfz ¥r. Unitano Vi, Parcial
Sub-Total $
4 MANO DE OBRA
Tabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimients \Vr_Unitario Vr_Parcial
Sub-Total § -
[VACoR UNITARID IE 73.222,00
[ TAT Valor total costo directo, incluye Tactor
. g dppepsiinioy Is 76.883,00
NOTA: Este precio se rta con la resolucion180 de 22 A 28% S 2162700 |
de abrri de 2022 de E de Servi Publi del (B} A.LU., 1 2% § 1538,00
Meta EDESA ] 5% s 3.844,00 |
Emmmm T
103,
P A.B $ 03.792,00
<7 -
ry
~ g
Firma Firma o
Aprobd Realizo
Nombre: NG, NELSON LOZANG CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CP8 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

|PROYECTO

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADC BAJO DEL MUNICIPIO

|DESCRIPCION DEL ITEM:

GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022

I'\'ggr_ 244 FECHA
codo gran radio 80° pvc -presion trabajo 200psi- extremos unién mecanica x liso (3") UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIC DE 2022
1 EQUIPOS
Descrnpcion Tipo Tarfa/Hora Rends ito Vr. Unitario Vr. Parcial
3
Sub-Total [$§ g
2 MATERIALES EN OBRA e
DOescripctdn Unidad Precio Uni Canti Vr_Unttano Vr. Parcial
CODO GRAN RADIO 80° {U. PLATING) RDEZ1 3 uN 3 110258 00 1,0000 § 11025800)% 110.258,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO | § 28.186,00 00125 § 28166008 35208
Sub-Total |$ 140.610,00 |
3 TRANSPORTES
Descripoion Vol Pesc Cant Distancia | _ma-km Tarifa Vr_Unfano Vr_Parcial
Sub-Total |[$§
4 MANC DE OBRA
Tral r rnal Preslaciones —Jormal Total Rendimiento Vr, Unitario Vr_Parcial
Sub-Total |§ %
VALOR UNITARIO I3 110.610,00
TAT Valor Totl costo diecto, Tnchiys facts ls 116.141,00
}————Acacias dei 1,05 {zona 1),
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 28% $ 32.619,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B} ALU. 1 2% $ 2.323,00
Meta EDESA 1] 5% $ 5.807,00
] ALUY)
= {AeB) $ 156.780,00
[ S
) -P J l.{ @
Firma ! Firma
Aprobé Realizo ==
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.




A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IPROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
Inﬁscmpcm DE ITEM: ITEM 24.5 FECHA
tee pvc -presién trabajo 200psi- extremos unién mecanica x liso (2x2x2%) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripoion Tioo Tarfaltora Hengimento Vr_Ungtario . Parcial
$
$
Sub-Total |§ E
2 MATERIALES EN OBRA
| Descripcon Unicad Precio Unt Cantigod Vr_Unitano _ Vr Parcial
TEE ENSAMBLADA (U PLATING) RDE21 205G uN 1,0000 § 80042005 80.042,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0150 S 2816600]8§ 422,48
Sub-Total |8 ~80.464,00 |
3 TRANSPORTES
Descnpoion Vol Peso.Cant Distancia | m3-km Tanta Vr_Unftario Ve, Parcial
Sub-Total |S .
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prostacionss. Jornal Total Rendimiento | ¥r_Parcial
S
5
s o
Sub-Total |§ -
[VALOR uniTARIO T3 $0,464,00
[ TAT Valor Total costo directo, Incluye factor
; 11,08 AL I $ B4.487,00
NOTA: Este precio se soporta con fa resolucién180 de 22 A 2% $ 23.656,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALLU. ] 2% 5 1.690,00
Meta EDESA 1] 5% 5 4.224,00
[VALGR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A10
= (As8) $ 114.057,00
[ "
(AR @
|
Firma s Firma
Aprobo Realizo =
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

GERENTE ESPAES CPs 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META
TTEM 748 FECHA
tee pvc -presién trabajo 200psi- extremos unién mecanica x liso (3x3x3%) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescripoion. Tipo Tartalors Rendimento Vr._Unitatio Vi Parcial
3
$
Sub-Total $ -
|2 MATERIALES EN OBRA
Descrperan Unidsd Precio Uni Canbdad Vr_Unitario Vr_Parcial
TEE ENSAMBLADA (U. PLATING) RDE21 2x3:3 UN 1,0000 $ 140813008 140.813,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO | § 28 166,00 0,0187 s 28.16600 [ $ 526,70
Sub-Total $ 141.340,00
3 TRANSPORTES
Tescripeion Vol Peso tant Distancia | m3-km Tarita Vr. Unitano Vr, Parcial
Sub-Total 3
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal _Prestaciones Jornal Total Rendimientp | ¥r Unitario Vi, Parcial
S
]
s
Sub-Total $ -
[VALOR UnITARIO Ts 141.340,00
["TAT Valor total costo directo, Incluye Tactor
rishspdrprg-dos, |s 143.407,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 41.554,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) A.LU. ] 2% $ 2.968,00
Meta EDESA U 5% 5 7.420,00
FE‘ TGSTG WDIRECTG (WELUVE ATU]
= (As8) s 200.349,00
Firma j Foma @
Aprobs ! Realizo el
Nombre: ING. NELSON LGZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE ACACIAS - META

CONETRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

TTEM

GERENTE ESPA ES.

CPS 006 DE 2022

247 FECHA
I el ién de valvula p listica en h.d. 2" (incluye caja valv. y anclaje en
e A UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpoion Tipo Tarmalrion Rendimento Vr_Unitano V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 S 68.01300185 204039 |
s =
—
Sub-Total |$ 2.040,00
2 MATERIALES EN OBRA
Uascripoion |_Unidad Pracio Uni Cantidad Vr_Unitano Vr. Parcial
CAJA VALV TIPO CHOROTE-TRAF._LIVIANO lun 1,0000 164.934 00 164 934 00
Concreto simple 3000 PSI Fﬂz 0,0500 537 867,00 26.893 35
VALVULA COMP. ELAST EXTR LISOS/JH (7T5mm) 2# UN 1,0000 397 460,00 397 480,00
Sub-Total 588.287,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol.Peso Cant. Distancia m3-km Tarifa Vr. Unitario Vi Parcial
Sub-Total $ =
4 MANO DE OBRA
Trabajanor Jornal Prestaciones Jornal Jotal Vr_Unitario
CUADRILLA 74 (1 "Ho IC. TUB. + 3 AYUD) DIA Q1667 $ 40799495018 £8.013.00 |
Sub-Total $ 68.013,00
IVALOR UNITARIO Is 659.340,00
“ o 05 (26 "‘I s §92.307,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28 H 183.846,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 2% $ 13.846,00
Meta EDESA 1] 5% $ 34.615,00
Fﬁi T5870 m ALU)
= (A+B) L 9$34.614,00
= ]
Firma Firma
Aprobé Reaiizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

[PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIC EN EL BARRIO DORADC BAJO DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META

— m—— -
DESCRIPCION DEL ITEM: WE'! 24.8 __FECHA
e ién de valvula puerta en h.d. 3" (incluye caja valv. y anclaje en
lconcreto) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescripean Tipo T3 8 Henamento Vr_Uniano Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O ) % 3,0000 [3 £8.01300 | § 2.040,38
5 -
Sub-Total | § 2.040,00
w'r“ms EN OBRA
Descrpeion Unidad Precio Uni Cantidad Vr_Unitano Vr._Parcial
(CAJA VALV, TIPO CHOROTE-TRAF. LIVIANO UN 1,0000 16493400 8 164.934.00
Concreto simple 3000 PSi M3 0,1000 537.867.00 | S 53.786.70
VALVULA COMP. ELAST. EXTR LISOS/JH (F5mm) 3% UN 1,0000 566440001 S 566.440,00
Sub-Total $ 785.161,00
3 TRANSPORTES _
Descripcion Vol Peso Cant Distarnicia km Tarifa Vr._Un#atio Vr. Parcial
Sub-Total $ -
|4 MANO DE OBRA
= Trabajagor Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimento | vr._Untano Vr. Parial
CUADRILLA T4 (1 OFIC. TUB + 3 AVUD) DIA 0.1667 $ 407994905 66.013.00 |
s e
Sub-Total $ §8.013,00
[VALcR UhiTARID Ts 855.214,00
AT Valor Total costo dwects, Incluye Tactor
‘ g Bane sl |s 897.975.00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% 3 251.433,00 |
de abrri de 2022 de Emp de Servicios Publi del (B} A.LU. 1 2% $ 17.960,00
Meta EDESA U 5% ) 44.899 00
ALU}
I o w § 1212.267 00

N =
flv!\f
7

Firma

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANG CANTOR
GERENTE ESPA ES

9

Firma

Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022,




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

10

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC SANITARIO EN EL BARRIO DORADC BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META

Em 249 FECHA
tapdn en h.d. -presién trabajo 250psi- para pvciac (37) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeion Tioo Tamarora Rendmento Ve_Unienc Vr_Paral
Sub-Total $ e
2 MATERIALES EN OBRA =
Descripcion Unidad Pracio Uni. Cantidad Vr. Unftario Vir._Parcial
TAPON TUB PVCIAC (T5mm) 3~ N 10000 S 802500008 8925000 |
Sub-Total $ $9.250,00
3 TRANSPORTES
Descrpcion Vol Peso Cant. Distancia [ m3-km Tarita Vr_Unttario Vi_Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento | Ve Unitaro Vi Parcial
Sub-Total $ -
IV“LOR UNITARIO |8 89.250,00
["TAT Valor Total costo directo, Incluye Tactor
5 11,05 ¢ 1), [’ 93.713.00
NOTA: Este precio s soporta con ka resoluciént8o de 22 A 25% 5 7624000 |
de abrri de 2022 de Emp de Publk del (B} ALU. 1 2% H 1.874,00
Meta EDESA 7] 5% 4.686,00
o LU,
Wm ' SR80
s

i : @
v | RN
Firma / Firma
Aprobé 4

> Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPAES CPS 005 DE 2022




NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA

Firma

Aprobd v
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P
I-"-— SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC
|EROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
T TEM: ITEM 2410 FECHA
suministro ¢ instalacién de sistema de purga 2” (inciuye tee 3x2°, cado, adapt. brida unly,, vaivula
compuerta eldstica) UNIDAD DE MEDIDA uN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Bescripsion ) Tartariora Rendmierto VL Unimno _ Vr Parcal
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 30000 B 101999005 3.059.97
Sub-Total ] 3.060,00
2 MATERIALES EN OBRA
e Desciperon Unigad Precio Unl. Canbdag Vi Uniatio Ve, Parcial
|ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL (BOmm} 3" un 1.0000] § 13080000 § 130
CODO 45° EX BRIDAS (50mm} 2" Y 10000]S 128520001 § 128520,00
TEE EXT JUN HIDRAULICA PVC (75X50mm) 3X2° uN 1,0000[ § 17483000 | § 174.530,00 |
Sub-Total [ 434.350,00
{2 TRANSPORTES
Bescrpeion Vol Peso Camt. Distancia | mi-km Tatifa v Unitarig Vr Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
Trabajador __Jomal Frestaciones Jornal Total Rendimients vt Unitario. ¥i_Parcial
UADRILLA Té (1 3 +3 AYUD) DA 0.2500 s 407994905 101.986.73 |
Sub-Total ) 10198873

[vaLor UNiTARIO 1s 536.409,00
[ TR] Valor total costo directo, Incluye Tacior
5 : b l s $86.379,00
- ——
A % [] 158.586,00 |
(B) ALY 1 % $ 11.328,00
L S% 3 28.319.00
IS NI S, I—
VALOR COSTO INDIRECTO [INCLUYE ALU.) = s T84.612,00
[A+8)

()

Realizo -
Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

PROYECTO U QRRA,
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

Nombre: ING. NELSON LOZAND CANTOR
GERENTE ESPAES.

META
ITEM 24,11 FECHA _
{tee hd -presidn trabajo 250psi- extremos lisos para pvciac (6x37) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescrpeion Tieo Tarfairora Rendmients Vi Unitane Vi Parcial
Sub-Total [ -
12 MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Pracio Unt Cantdad Vr_Unitario Vr_Parcial
[TEE EXT_LISO PVCIAC (150x75mm) 6X2 un 10000 3 447 44000 $ 447 440,00
LUBRICANTE X 500g TR 00667 [ 23186001 S 187867
Sub-Total § 449.319,00
|3 TRANSPORTES
Descipeion VolPesoCart | Digtancia | makm Tarfs Ve Uniric Vr_Parchl
Sub-Total 3 =
4 MANO DE OBRA
— Trbalager Tomal Prestaciones Jorryal Totl Rendimiento | vr Uniterio VI, Parcial
Sub-Total ] z
|VALOR UNITARIO Is 449.318,00
g © uye
ias 28 1,08 ¢ it ll. 471.785,00
A 28% 3 132.100,00
NOTA: Este precic se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de (8) AL i ;‘ s T’ﬁ;
2022 de Empresa de Servicios Publioos del Meta EDESA - il Mkttt
U 5% $ 23.580,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) =
s 636.910,00
(A+B)
!
Fima Firma @
Aprebd Realizo N
Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAESP

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL

MUNICIPIO DE ACACIAS - META

GERENTE ESPAES

CPS 005 DE 2022

R S—
DESCRIPCION DEL ITEM; TTEM 2412 FECHA
Mnstm e instalacion de vélvula compuerta eldstica en h.d. 6" (incluye caja valv. y anclaje en UNIDAD DE MEDIDA UN J DE 2022
1 EQUIPOS
A T Too Yana/Hora Rendimiento Vr_Unitafio V1 Parcial |
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O) % 3,0000 $ 101999005 3.056.67
k3 =
Sub-Total 5 3.060,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descipoion Unidag Precio uni Vr_Unitang Vi Parcial
CAJA VALV_TIPO CHORGQTE-TRAF. LIVIANO UN 1,0000 64.934.00 164 83400
Concreto simple 3000 PSI M3 0,9000 537 867,00 53786 70
[VALVULA COMP_ELAST_EXTR LISOS/H (150mm) 6 UN 1,0000 1.445 420,00 1,449 420,00
Sub-Total 1.668.141,00
3 TRANSPORTES
Desorpeion Vol Peso Cant Distance | maem Tarfa Vr_Uniano Vr_Parcial
Sub-Total 3 5
4 MANO DE OBRA
] or jomal Prestaciones Jomal Total Rendimientc | Vr_Unitang Parci
ADRILLA 14 (1 OF1 + DIA 025 § 40790480 (% 101956,00
$ c
SubTotal |8 101.999,00 |
[VALOR UNITARIC s 1.773.200,00 |
» '! I‘ H!'ﬂi ) 1.861.860,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciénis0 de 22 A 28% S 521321,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. ] 2% § 37.237,00
Meta EDESA 5% $ 53.093,00
Vi =
$ 2513.511,00
(A¢8)
Firma Firma @
Aprobd Realizo -
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

2
B <
(*]

T

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADC PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION DEL ITENE

GERENTE ESPAES

TTEM 2413 FECHA
unién de reparacién pvc -presién trabajo 200psi-extremos unién mecanica x liso (27) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS -
Descripeion Tipg Yarta/Hora Rendimanto Vi, Unitarig Vit Parcial
Sub-Total |$ -
2 MATERIALES EN OBRA
Lescrpeion Precio Un Cantidad. Vr Unitado | i
UNION REPARACION (U _PLATINO] RDE 21 2" UN 1,0000 S 389960015 38.996,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0222 S 281860018 62529
Sub-Total $ 39.621,00
3 TRANSPORTES
Vol Peso.Cant istanci m3-km Tarifa Vr_Unftan Vr._Parcial
Sub-Total |5
4 MANO 0B
rabajador Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Vr Undano Vr_Parcial
Sub-Total $ -
JVALOR UNITARIO Is 39.621,00
TA) Valor total costo directo, Inc tor I
Acacias del 1,05 {zona 1). ' A1:002.08
NOTA: Este precio se soporta con 1a resolucion180 de 22 A 28% 31.649,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALY, ] 2% 832,00
Meta EDESA u 5% 2.080,00
(VAR G55 6 WOREE TS (WELUVe ATU] o0
il
-
< |\
[
Firma | Firma
Aprobd Realizo -
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. MNombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

[PROYECTG

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

Fima il

Aprobé

SERENTE ESPAES

Nombre; ING. NELSON LOZANO CANTOR

Firma

4

DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 2444 FECHA
unién de reparacion pvc -presion trabajo 200psi- extremos unién mecénica x liso (3%) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpoian pCi Tipo TamaHora Rendmientc Y. Unitario Vi, Parcial
Sub-Total [ § .
Lz MATERIALES EN OBRA
Descrpcion Unidag Proclo Un Cantigad VE_Unitario Vr_Parcial
UNION REPARACION {U_PLATINO] ROE21 3 N 1,0000 5 621140038 62 114,00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 0,0222 S __ 28166008 625,29
Sub-Total | § 62.739,00
3 TRANSPORTES
Uescripcion Vol Peso Cant Distancia ma-km Tarifa ¥r._Untano Vr_Parcial
Sub-Total | §
|4 mano DE oBRA
rabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Vr_ Parcial
Sub-Total | § 2
[vAtor nTARID Is 62.729,00
["TA) Valor tofal costo directo, incliye factor
Acactas del 1,05 (zona 1), I N seEre.m
NOTA: Este precio s& S0porta con I resolucioni80 de 22 A 2% 18.445,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALY, [] % _ 1.318,00
Meta EDESA u 5% 3.294,00
VAR 558 6 WOIREETS (WNETIVE ATU] Cr

Realizo =

Nombra
CPS 005 DE 2022

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




{% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P
e 17, A
T SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[ 1O — - s s e
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIC EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META =
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 24.15 FECHA
suministro e instalacion tuberia pve unién mecanica para acueductos -presion trabajo 200 psi- 6"
{(inctuye instal. accesorios} UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Descrpoion Tioo Tartalora Rendimento Ve Unitario Vr_Pacal
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O} % 3,0000 62020018 186,06
Sub-Total $ 186,00
2 MATERIALES EN OBRA
s Tescrpodn Unad Precio Unt Cantdagd VI Unitano Vi Parcial
[ESTOPA KG 0.1000 1580000 | § 1.590.00
JLUBRICANTE X r TARRO 0,0037 28166001 S 104 21
TUBERIA (U _PLATINO} RDE21 67 M 1,0000 $ 1103330015§ 11033300 |
Sub-Total | $ 112.027,00
3 TRANSPORTES =
Detonpoion Vol Peso Car. Distancia | makm | Tarfa Ve Untero Vr Parcial
Sub-Total [ -
4 MANC DE OBRA
!mE@r Jomal Prestaciones Jornal Total i
CUADRILLA T4 (1 OFIC. TUB. + 3 AYUD.) DIA 00152 407984901 § 8.202.00
Sub-Total $ 6.202,00
|VALOR UNITARIO Is 118.416,00
AT Valor tolal costo directo, Incluye Tactor
: ot 7 |s 124.336,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A ,_2725 $ 34.314,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios P del (B) ALU. 1 2% $ 2.1:7,13.?_‘
Meta EDESA U 53 s §.217,00 |
= w s 167.854,00
il o8
= &
<\
Firma | Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR MNombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA E8 CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC SANITARIO EN EL BARRIO DORADOD BAJC DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META

I = — o
DESCRIPCION DEL iTEM: ITEM 24.16 FECHA
codo gran radio 90° pvc -presién trabajo 200psi- extremos unién mecanica x liso (6") UNIDAD DE MEDIDA uN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeion Too Tortarora Rendimento Vi_Unitang | Vr_Parcia |
3 -
$ =
3 -
Sub-Total $ -
2 MATERIALES EN OBRA
Uescnpeion Pracio Uni. Cantidad Vr, Unitaro ial
CODO GRAN RADIO 80" {(U. PLATING) RDE21 6 UN 1,0000 S __29866600|%S 288 666,00
LUBRICANTE X 500gr TARRQ 0,0444 S 2816800(s 1.250,57
$ -
Sub-Total $ 299.917,00
3 TRANSPORTES
Descripeion Vol Peso. Cant. | Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitago Vr_Parcial
s R
3
5 -
Sub-Total £
4 MANO DE OBRA
| fajacor sdonal Presiaciones JomalTotsl | Rengimiento | Vr Untario Y. Parcial
3 =
3 =
s 5
Sub-Total § -
[VALR UNiTARIG Is 209.917,00
[TAT Valor 1ot costo directo, Inchuye Tactor
| Scacias el 1,05 zena 1), [+ i
NOTA: Este precio se soporta con fa 16n180 de 22 A 28% (] $38.176,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) A.LU. ] 2% $ 6.298,00
Meta EDESA 7] s 15.746,00
s ""'I § 426.133,090
< ’ v \
Firma Fi
Aprobé Realizo
Nombre, ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACAGIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADG PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIC DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META

DESCRIPCION DEL ITEM: TEM 2417 FECHA
unién de reparacion pve -presidn trabajo 200psi- extremos unién mecdnica x liso {6%) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS —
= — Descnpcion Tipg Tarta/Hora Rendimeno Vr_Undario Vi, Parcia
Sub-Total $ B
2 MATERIALES EN OBRA
Deschpcion Pracio Uni. Cantidad |
UNION REPARACION (U PLATINO] RDE21 8- M 1,0000 S 22099100]8 220.991.00
LUBRICANTE X 500gr TARRO 00444 S __2818600]8§ 1.250 57
Sub-Total | § 222.242,00
3 TRANSPORTES
Descripeion Vol Feso.Cant. Distancia | _m3-km Tanta ML Vr_Parcig
Sub-Total [§ E
4 MANO DE OBRA
_Trabajadar Jotnal Prestaciones Jornal Total Mm_mj___
Sub-Total $ -
[VALoR UNiTARID Ts 222.242,00
al €0 wecto, Inc Lyo I $ 233.364,00
b Acacias del 1,05 izona 1
NOTA: Este precio se soporta con fa resolucion180 de 22 A 2% 1% £5.339,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) A.LU. ] % $ 4.667,00
Meta EDESA U 5% $ 11.668,00
lm COSTO INDIRECTO (INCLUVE ATU
= (a+B) $ 315.028,00

| B LN
Firma | Firma
Aprobé Realizo -
Nombra. ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEX!S GONZALEZ JARAMILLO

GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACGIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

DE ACACIAS - META

DESCRIPCION DEL IT ITEM 25.1 FECHA
instalacion de tuberia pve unién 4 para P trabajo 200 psi- 2" (incluye
instal. aceesorios) UNIDAD DE MEDIDA " JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
T.'Escngcﬂn Tipo Tartta/Hora Rendimiento Vr_Un#tario Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 S 485500 % 145,65
Sub-Total $ 146,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descrpeion |_Unidad —_ Precio Uni Cantdad Vi Unitario Vi Parcial
ESTOPA K& 00500 3 1580000 [ § 78500
LUBRICANTE X 500gr 'TARRO 0,0008 $ 2816600 | § 2253
Sub-Total 3 818,00
_—
3 TRANSPORTES
Descnpeion Vol Peso Cant. _Distancis | m3-km Tanfa Vr_Unitano Vr. Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
rabajador jornal Prestaciones Jornal Totaf Rendimiento |  Vr Unitano Vr. Parcial
Cl 1L 3 (2 OFIC. +2AYUD) DIA 00119 F] 40799490 | § 4.855.00
Sub-Total |§ 4.855,00

IEAI.OR UNITARIO 1s 5.818,00

AT Valor okl covto dwecto, Tnckuys Yactor I B 6.110,00
- Acacizs del 1.05 {zona ).
INOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 1-?11E
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (8) A.LU, 1 2% s 122,00
Meta EDESA m T 3 30650
Imi! ALU.)
= (A*B $ 8.249,00
il

Firma VA Firma
Aprobé Realizo
Nambre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE ACACIAS - META

ﬁggg!:_cm
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

T S— —
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 252 FECHA
instalacion de tuberia pve unién mecanica para acueductos -presion trabajo 200 psi- 3" (incluye
instal. accesorios) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS

Descrpeian T — TarfalHora R o Vr_Unitano \r. Parcia
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O ) % 3,0000 s 5222008 156 66
Sub-Total |5 157,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descrpcion T Unidad Precio Uni Cantigad Vr_Unitana r, Parcial
ESTOPA KG 0,0500 S 15900008 795,00
LUBRICANTE X 500 TARRO 0,0010 28.16600 | 8 2817
Sub-Total $ 823,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Feso Cant Distancia | m3-jm Tarifa V. Unitano Vr_Parcial
Sub-Total S -
4 MANO DE OBRA
Tﬁg?r Jormal Prestacones Jornal Total Rengimiento Vr_Unitano Vr P
ILLA T4 (1 | + B DIA 00128 407 90 522200
$ S
Sub-Total |$ §.222,00
VALOR UNITARIO Is e.zog:m
mmamml s 6.512.00
- Acacias del 1,05 (zona 1),
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 8% H 123,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) A.lu. ] 2% $ 130,00
Meta EDESA M 5% $ 326,00
-] 3
=(AB) $ 8.791.00
Firma Frma
Aprobé Realizo
Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




% 9 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
i SUBGERENCIA DE ACUEDUCTC Y ALCANTARILLADO
PROYECT
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANT ARILLADO SANITARIC EN EL EARRIC DORADO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
e e e —- -
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 253 FECHA
Instalacion de tuberia pve unién mecanica para acueductos -presién trabajo 200 psi- 6" {incluye
instal, accesorios) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Descrpen_ Tioo YortalFora Rendimiento Ve Unftaro. | . Parcy
JHERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3.0000 6202008 186,08
Sub-Total $ 186,00
|2 MATERIALES EN OBRA —
Descripcion 1 Unidad Precio Uni VI Unitano VE
ESTOPA XG 0.1000 1580000 | § 1.590.00
LUBRICANTE X 500gr TARRC 00037 28 16600 | 8 104,21
I
Sub-Total $ 1.694,00
'3 TRANSPORTES
Deseripoion Vol Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vr_Parcial
Sub-Total s
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total A i
CUADRILLA T4 (1 OFIC. TUB + 3AYUD } DiA 00152 40799490 1§ £.20200
Sub-Total $ 6.202,00
[VALOR UNITARIO Is 8.082,00
alor co! ncluye
‘ Acas § oy I $ £.486,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion 180 de 22 A 28% $ 2.376,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) A.LU. ] 2% $ 170,00
Meta EDESA 7] 5% 3 424,00
5]
'iﬁi s = (as8) s 11.466,00
o I
Firma Firma
Aprobé Realizo -
Nombre:. ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

p————— META
IPC ITi ITEM 261 FECHA
arena para base de tuberia (incluye cargue, acareo y compactacion) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipg TarifaHora Rendimiento Vr Parcial
HERRAMIENTA MENOR k] 23,0000 3 2119000 | § 538,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL. - RANA Dia 0055 5 53550008 2977.00
Sub-Total $ 3.813,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Preclo Uni Cantided | Nr_Unitario
ARENA DE RIO (SIN PROCESAR) M3 12000 5 §1 62.280,00 |
Sub-Total [] 62.280.00
3 TRANSPORTES .
Descripcion Vol Pesa Cant | Distancia | m3-km | Tarifa n| vr. Pa
VOLQUETA 7.0 M3 0,2000 VIE ] 8304000] % 16 808,00
Sub-Tota! 3 16.608 ¢
|4 MANC DE OBRA
rabajador _Jonal Prestaciones Jorral Total Y1 Unitasio Vi Parcia)
TR & : s3] DIA 0055615 38111230 2118987
Sub-Total 5 21.188,87
[VALOR UNITARIO {s 103.680,87
TA] Valor fotal costo drecto, lnem Tactor
Acacias del 1,08 13 I‘ 108.875,00
A 2i [ 30.485.00
NOTA: Este precio se soporta con ia resolucidn180 de 22 de aberl de (8) ALU ) ﬁ s 2‘1',,_";'
2022 de Empresa de Servicios Publicos dei Meta EDESA = 5-11 : T
TSI I S —— 84,00
VALOR COBTO INDIRECTO INCLUYE ALU) = s 149.992,00

GERENTE ESPA ES

0

T
4
Fitma Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre

CPS 006 DE 2022

=

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P
S SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
ITEM 26.2 FECHA
:!;!';:]mahrhl seleccionado tamafio 2" ye cargue, y UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE
1 EQUIPOS
— Descnpoion Too Yol ora Rendmiento VL
HERRAMIENTA MENOR (3% M.C ) % 3.0000 $ 46740018 440,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL_- RANA DIA 0,0455 $ 5355000]% 2.437,00
Sub-Total | § 2.877,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion__ Unicad Precio Unl Unitago V. Pargial
MATERIAL DE RIO TAM_MAX_2" (ZARANDEADO) m3 18600 1.1006] 3 18.60000 | § 20.460,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant Oistancia | m3-km Cantidad V. Untario Ve
VOLQUETA 7.0 M3 Vie 0,2000]| § 83.04000 |3 16.808,.00
Sub-Total | § 16 608,00 |
4 MANO DE OBRA
7 rapajagor Jornal Prestaciones Jornal Total ndimie Vr 10 \r. Parciat
CUADRILLACS (4 KYd%NTES) DIA 00455]|§ 322516508 14.674 00
SubTotal | § 14.674.00
[VALOR UNITARIO Is 54.619,00
a (3] . Inchuye factor | .
Acacias del 1,05 {zona 1). l ’ i
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 28% $ 16.058,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) A.LU. 1 2% $ 1.147,00
Meta EDESA 7] 5% $ 2.868,00
)
= (A+B) $ 7742300
sl
Firma [ Fimma
Aprobé Realizo -
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




>

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

= W

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

YECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUED!

DE ACACIAS - META

UCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

Firma

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LO
GERENTE ESPA ES

ZANC CANTOR

DESCRIPCION DEL ITENE: e TTEM 783 FECHA
.:lin:adn erl‘m)ahrial dximo 7" {inciuye explote, cargue, acarreo y UNIDAD DE MEDIDA N JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescrpoion Tieo TartalFors. Rendmeento Yr. Untano Vi Parcial _
COMPACTADOR TANDEN (INC_OPERADOR ¥ COMBUST HR 0,2000 S 165080008 33.216.00
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS {INC_OPERARIO) HR 0.1 S 222340005 22.234.00
TAMIZ 2 HR 0.1 5 200000 ]S 200,00
} Sub-Total |§ $5.650,00
2 MATERIALES EN OBRA
ke Linidad Freco Uil fa | Vi Famel
[MATERIAL DE RIO TAM_MAX_2- (ZARANDEADO) m3 188 12500 5 18600001 § 23 250,00
Tub-Total . [ 5. B 4112
3 TRANSPORTES
Descripeion Vol Feso Cant Distancia | m3-km Cantidad Vr_Unitarig \r. Parcial
VOLQUETA 70 M3 vie 0.2000[ § 8304000 (% 16 608.00
Sub-Total |5 16.608.00
4 MANO DE OBRA
T T Jomal ~ PresBoiones — Jornal Total Rendmenta Vr_Un#ano Vr_Parcial
Sub-Total |$ q
[VALGR UniTARID Is 95.508,00
i asthed iyl I s 100.283,00
}——Acacigs del 1,05 zona 1),
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% s _m
de abrrl de 2022 de Empresa de Serviclos Publicos del (8} A.LU. 1 2% $ 2.008,00
Meta EDESA U 5% s 5.014,00 |
ALU.)
136,
Wm 2 s

4

Firma

Realizo ~

Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAES.P
w.)/
(o - SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 2.7.1 FECHA
base g ta #ximo 1 12" (incluy i ion y p c/0.10m) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tanta/Hora Rendimianto vr,_Unitan Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 32,0000 $ 21512001 % 645 36
VIBROCOMPACTADOR GASDL -RANA DiA 0,0867 $ 535500018 357178
Sub-Total $ 4.217,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeidn T o Pretio Un| Tant ey =
BASE GRANULAR TMAX 1 112 ]MB 125]8 38.00000 | & 47.500,00
]
Sub-Total |$§ 47.500,00
e
3 TRANSPORTES
Uescripcion Vol.Peso Cant. | Distancis | R Tanfa Vr_Untario Vr_Parc|
VOLQUETA 7.0 M3 VIAJE 0,2000 S 83.04000 ] § 16.608.00
Sub-Total LS 16.608,00
4 MANO DE OBRA -
Trabajador Jornal Presiacones Jornal Total i
'CUADRILLA M O.(4 AYUDANTES) DIA 00867] 8 32251550 § 2151178
Sub-Total |s 21.511,78
ALOR UNITARIO |s 89.837,00
a € ecto, incluye
'f E f E:: :ﬁ :i :E : ﬁ =t |s 84.329,00
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 A 28% $ 2641200 |
de abrri de 2022 de E de S Pubii del (B} A.LU. 1 2% $ 1.887,00
Meta EDESA = 1] 5%.-"“ ; [ 4.716,00
3 127.344
siaom) 2 =
|
g
e
<' ]
FV 1A\
Firma Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Firma

Aproba

Nombre' ING. NELSON LOZANC CANTOR
GERENTE ESPA ES

10
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
|DESCRIPCION DEL ITEM: TEm 272 FECHA _
sub-base granular tamafic méximo 2" (Inclsye acarres, conformacién ¥ compactacidn c/0.30m) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS e
= Desc Tipo Taiatiom Rendi Vi Vi Parctal
HERRAMIENTA MENOR % 20000 3 18.126, $ 483.78
VIBEROCOMPACTADOR GASOL -RANA DA 00500 $ 5355000185 267750
Sub-Total $ 3.162,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Precio Unl. Ca ¥ Unitarig VI Parcial
W&JB-BASE GRANULAR T.MAX 2° | 1.2500] 8 3800000 | § 45.000,00
]
Sub-Total s 45.000,00
|3 TRANSPORTES
Descripcion. Vol Peso Cant Distancia | — Tanta | yrunmaro I Vi Parcial |
'VOLQUETA 7.0 M3 VIAJE 0,2000 3 82.0: s 16.608,00
Sub-Tolai S 16.608,00
4 MANO DE OBRA
) T Jomal Prestaciones otal Rendimierto | VI Unfan L
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES) Dia 0,0500] § 322515605 16.125.78
Sub-Total | § 16.126,78
[acor yniTario [s __90:896.00]
ﬂi Valor total costo aF-m mﬁ Tacior s 84.041,00
Acacing del 1,08 (zona 1)
Y 28% s 23.783.00 |
NOTA: Este precio se soporta con la rescluciSn180 de 22 de aberl de (8) ALU N 2% s 1.699,00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA o = o 3 4:247?
p—— e e e ~
mcoamnmcmcl.mn.m)- s 114.670,00
(As8) e

Fima
Realizo =
Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS D06 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META

ITEM

Firma !

Nombre ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPAES

|RSaCRIPCiON DEL Tl X T _FECHA
pavimenta rigido, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m} UNIDAD DE MEDIDA ! Un l JUNIO DE 2022
1 EQUIPCS
Descrpeion Tino Tantaitora Rendimiento Vr_Unitario it ]
HERRAMIENTA MENOR (3% M O ) % 3,0000 $ 1908600 § 571,68
Sub-Total 3 572,00
{2 MATERIALES EN OBRA
Deacripeion Unidad Precio Uni Ci N Unitario Vi Parcial
TABLA BURRA O GSXD.D?!M UN 0.7500{ § 333200018 24.890,00
Concrefo simple 4000 PS| M3 0,1550{ § 64337400 % 0972297
Sub-Total £ 124.713,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Pess Cart Distancia 1 ma-km | Tarifa i Unitano 1. Parcial
Sub-Total $ =
4 MANO DE OCBRA
_rabajador Jomal Presacionss Jormal Total Rendimisnto | Y1, Parcial
CUADRILLA CB {1 OFIC_+ 3 AYUD.) DA 02,0500 11280 % 19 056,00
Sub-Total LE 18.066,00
LVALOR UNITARIO 1s 144.341,00
TA)] Valor total costo directo, Incluys facior
- fas 05 11 ] $ 181.558,00
A 26% 3 42.436,00 |
NOTA: Este precic se soporta con la resolucién180 de 22 de abrrl de ®) AL 1 2% s "‘;‘m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA g = < 7'_“?.?4
S T, i
VALOR COSTO DIRECTO (INCLUYE ALUJ= | o mm.;
(f2B)

Firma

Realizo

Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
‘CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022

WMETA
Rl M - [TEM 274 FECHA
carpeta asfditica, e=0.10m (Incluye imprimacidn) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1EQUIPOS e
Descrpeion_ Tipo Tarfariors Rendimients Vi_Uni Yr Parcial
CAMION IRRIGADOR (PAVIMENTO HR 00250 $ 8865700 | § 222400
COMPACTADOR TANDEN (INC. OPERADOR Y COMBUST ) HR 0.0250 $ 16608000 § 415200
Sub-Total s 8.378,00
2 MATERIALES EN OBRA
e Descipelon [ Unigas Frocio Uni v
LIGA ASFALTICA KG 15000 $ 457600]% 6,864 00
MEZCLA ASFALTICA MDC-2 SUELTA EN PLANTA ’MJ 0,1250 S 358.44000] $ 4420500
]
Sub-Total 3 51.689,00
3 TRANSPORTES _—
Descripcion Vol Pess Carit Distancla | mzkm Tanfa Vr_Unitarig I Pamial
VOLQUETA 70 W3 VJE 0,0278 3 83040008 230900
SubTetal |§ 2.309,00
4 MANO DE OBRA
Trabaj Jomal Frestaciones Jornal Total Renaim Vr. Umitarh r_Parcial
CUADRILLA C7 (2 OFIC_+ 2 AYUD) DiA 0,0500] $ 43971180 § 2198800
I
[VALOR UNTARIO s 62:340,00
lor costo directo, Inel actor I. £6.457.00
Asis! 198 ) .457,
A 28% $ 24.208,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrrl de (B) ALU ) ‘”" s 1.720,00
2022 de Empresa de Serviclos Publicos del Meta EDESA 1 = o . "‘2 =
| VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALUJ = s a7y,
00
e
4k b
=T
NV
Fima i | Fima
Aprobé ¢ Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nembre  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

A
TEW 215 EECHA_
concrato 3000 psi para placa piso o andenes, slab, en obra (inc, 14 usos y ) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Des Ti —Tarfa/Hor Rendmiento Ve Unitario i
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O) % 3.0000 [ 24033800 721184
Sub-Total § 7.211,64
2 MATERIALES EN OBRA
160 | Unidad ] Precio Unl. Cantidad Ve Unltano
UARTON 0,05X0,06X3M Tun 2,375 3 8.926,00 21.196 88
E 3000 PSI M3 1.0250 527.867,00 563 31368
PUNTILLA 17 - 47 [1:] 1.4500 4.900,00 7.10500
TABLA BURRA 0.03X0 3X3M un 1,7500 $ 33.320.00 £8.310,00
Sub-Total 5 837 926.00
—— 537 526 00 |
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant | Distapcia | mikm Tarita ¥r. Unftario ¥r. Parcial

Fitma

=

L"‘"‘i'\‘

Aprobé

GERENTE ESPAES

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR.

Sub-Total S :
4 MANO DE OBRA
“rabajador Jormal Frestaciones Jornal Total Rendimigote | wr I NI
[CUADRILUA G5 [1 OFIC.+ 2 AYUD DA 08000 3 30048520 [ 5 240 388,16
Sub-Total
VALOR UNITARIO 13 885.525.90
TA) Valor iotal costo directo, Theluye Tacior
fas del 1,08 I ] 929,802,00
A 28% 3 280 346,00
NOTA: Este precio se soparta con la resolucioni80 de 22 de abrr| de (@) ALU ; "2%‘* s —m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA : ————
V] 5% 3 48.490,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU) = s 1.266.233,00

Firma
Reallzo
Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADG

e —
[EROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
I iTEM 278 FECHA
porte de material g UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS ST
Descripcion — Tatfalora Rendimiento V. Unltario Vr. Parcial
3 -
Sub-Total 3 -
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion U Precio Uni _Cantidgd ¥ Unitace | Vi Parcial
3 =
3 ,
Sub-Total 5
3 TRANSPORTES - -
Descripcion Unidad Precio Uni Canbdad ¥1_Unitario Yr._Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR M3/KM ] 1.435 00 1.000 s 143506 ]S 1.43500
Sub-Total S 143500
4 MANO DE OBRA o
Trabajador Joma) Prestaciones Jomal Total Rendimiento |} ¥r. Upitagio Vr, Parcial
3 B
Sub-Total 3 =

NOTA: Este precio s¢ soporta con |a resolucién No. 100-37-128 de
2021 suscrita por AIM

Firma

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

[VALOR UNITARIO 1s 1.435,00

mmm,—l R 450700
| Agaciss dei 1,03 {zona 1)

A 28% [] ng

(B) ALU, ] 2% ] 30,00
v 1 s I3 7500
vmmmmmmmmeuu,)- s 203400

- O

Reallzo ==
Nombfe:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAESP

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022

ITEM 282 FECHA
[acometida domic. acued. 3x1/2" {inc. sumin. e instal, g 10m, L gi corte y
<ajilia en polipropileno) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpeion T Tanfa/Hora Rendimiento Vr_Unitario
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O ) % 3,0000 $ 58013008 204039
Sub-Totai § 2.040,00
2 MATERIALES EN OBRA
___Desoripeion Brecio Uni Cantidad V. Paruial
ADAPTADOR MAGHO PF+UAD 1/2 UN 2.0000 $ 3.118,.00 236,00
CAJILLA CON TAPA POLIPROPILENGD MICROMEDIDOR UN 1,0000 3 51.170,00 51.170.00
COLLAR DERIVACION (U PLATING) RDE21 2x1/2°” UN 1,0000 18.733.00 18.733.00
Congreto simple 2500 PS! M3 0,0050 502912003 251458
REGISTRO DE CONTROL 1/2° UN 1,0000 192780018 19.278,00
SOLDADURA PVC 174 GLN U 0,0500 12427200] 8 6.213.60
TEFLON RLL 0,3500 17000018 59500
TUBERIA PF+UAD RDES 112 M3 10,0000 3112008 31.120,00
Sub-Total 3 135.881,00
—_— e
3 TRANSPORTES
— ——TDesonpeln ol Peso. Cant | Oistancia | m3-km Tarifa i3
Sub-Total $
4 MANO DE OBRA
Tabajacar Jornal Prestaciones ~Jomal Tatal Ren nto Vr_Unitari Vr_Parcial
L ( + Ul DiA 0 1667 $ 407984 S 88 013,00
Sub-Total § 68.013,00
[FAoR unrraric B 205.914,00
a co 7 ne| r
= £ 108 rona 11 |s 216.210,00
e
NOTA: Este precio se soporta con la i 180 de 22 A 28% H 50.539,
de abrrl de 2022 de E de § Pub del {B) A.LU. I 2% $ 4.324,00
Meta EDESA 1] 5% $ 10.811,00
-
= {A+B) $ 291.884,00
il
e
Firma | Firma
Aprobd Realizo
Nombre: ING NELSON LOZANG CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Y|

DE ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO

(GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE

2022.

DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 2832 FECHA
acometida domic. acued. 3x1/2” (inc. sumin. ¢ instal. guera 10m, ios, regl corte y
cajilla en polipropilenc) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Tescripein Tioo Tarfa/Fora Rendimisnio Vr_Untano | i
HERRAMIENTA MENOR (3% M.C.) % 3.0000 3 680130013 204039
Sub-Total |$§ 2.040,00
|2 MATERIALES EN OBRA
Descrpoin _Unigad Pracio U Cantiged Vi Uniane ]
ADAPTADOR MACHO PF+UAD 172" UN 2,0000 311800 [ § 523600
CAJILLA CON TAPA POLIPROPILENQ MICROMEDIDOR UN 1,0000 51170008 51.170.00
COLLAR DERIVACION (U, PLATING) RDE21 3x1/2 UN 1,0000 26.701.00 26.701.00
Concreto simple 2500 PSI M3 0.0050 $ 50291200 251456 |
REGISTRO DE CONTROL 1/2° UN 1.0000 3 1927800 19278,00
SOLDADURA PVC 174 GLN UN 0,0500 S 12427200 8.213 .60
TEFLON RLL 0,3500 $ 170000 595,00
TUBERIA PF+UAD RDES 112 M3 10,0000 S 3112008 31.120,00
Sub-Total |$ 143.829,00
3 TRANSPORTES
Descrpcion Vol Peso Cant | Ristancia | m3-km Tanfa. Vi Unitario Ve Pargial
Sub-Tatal |8 -
4 MANO DE OBRA
‘Irabajador omnal Prestaciones Jomal Total andimientg Vr_Unitario V. Parcial |
[ CUADRILLA TTH"‘QBIEO TUB_+ 3 AYUD) DiA 01667 § 40769490(s 68 013,00
Sub-Total | § 58.073,00 |
[VALOR UNITARIO Ts 213.802,00 |
[TAT Valor Total costo aects, netiye Tactor |
; 1,08 = ]s 224.576,00
NOTA: Este precio se soporta con la i6n180 de 22 A 28% $ 52.881,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) A.LU. 1 2% $ 449200
Meta EDESA 1] 5% 5 11.229,00
AL
Iwm T IE_I!E{ ljl_jl GURCLOTE $ 303.178.00
[ =
s
< I\
T
Firma L Firma
Aprobé Realizo
Nombre: ING NELSON LOZANG CANTOR Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.




/l‘a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
@ SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[PROYECTO _
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
L_r T — —————
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 2.8.3 FECHA
ini e instal. mic de vel d transm.mecanica, cuerpo metdlico - chorro Unico JED
clase ¢ 1/2" 1160 (inc. certificado calibracion, cajilla polipropileno y acoples) UNIDAD D DA U JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpeion Tipo Tarla/Hara Rendimiento v, Unitado | T 13l
HERRAMIENTA MENOR (3% M 0.) % 3,0000 $ 81 00§ 2.447. 57
Sub-Total |3 2.448,00
2 MATERIALES EN OBRA
Liescrpoitn Unidad Precio Ui _Canbdad | Vr Unianc Vr, ial
CAJILLA CON TAPA POLIPROPILEND MICROMEDIDOR UN 1,0000 $ 51170005 31.170,00
Concreto simple 2500 PoI M3 0,0050 § 502581200 251456
MEDIDOR VEL CHORRO UNICO GLAS G 115 WATERTECH UN 1,0000 § 96.350,00 96.390.00
REGISTRO DE CONTROL 172 UN 10000 19.278,00 19.278,00
GISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 172" UN 1,0000 2272900 22 728,00
SOLDADURA PVC 174 GLN UN 0,0500 124.272.00 6.213 60
TEFLON RLL 0.3500 170000 | § 595,00
Sub-Total $ 158.891,00
3 TRANSPORTES
Descnpcion — Vol Peso Cant D m3-km VI Parcig
Sub-Total 3
4 MANO DE OBRA
] r Jomal Prastacionss. Jornal Total Reandi #
CUADRT a0 +3AYUDY DIA 0.2000 $ 4079945018 _81.569,00 |
Sub-Total $ 81.599,00
[VALGR UniTario Ts 262.538,00 |
alor 3 ncluye
by 2 |s 297.085,00
NOTA: Este precio se con la I 180 de 22 A 28% ] 33.184.00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. I 2% $ 5.942,00
Meta EDESA 7] 5% $ 14.!54&
(v £ b oo
- - 9
Aprobé Realizo e
Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombra: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

e
Firma |
Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANG CANTOR.
GERENTE ESPA ES.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
|DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM EXK] FECHA
Localizacion y replanteo para redes de alcantariliado UNIDAD DE MEDIDA 1] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendi to V. Unitario Vr. Parcial
ESTACION ELECTRONICA INC. ACCESORIOS DiA 0,004 § 150.00000 | § 600,00
Sub-Total $ 600,00
2 MATERIALES EN OBRA
T Descripcion Unidad | Precio Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial
CUARTON 0.05x0.05x3 m Unidad 0,0250 3 8.92500 | § 22313
ESMALTE GLN 0,0020 $ 62.000,00 124,00
PUNTILLA 1™ -4~ LB 0,0100 4.900,00 49,00
REPISA 0.05x0.10x3 m Unidad 0.0700 3 17.850,00 1.249,50
'SERV. PLOTEO (INC. PAPEL BOND) PLG 0,0100 $ 9.000,00 | § 90,00
Sub-Total $ 1.736,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso.Cant. Distancia | ma-km Tatita Vr. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total |§ %
4 MANO DE OBRA —
Trabajador Jornal Pri Jomal Total Rendimiento Vr. Unitarig Vr. Parcial
ISION TOPOGRAFIA DIA 0,004 $ 37846760 % 151400
DIBUJANTE DiA 0,004 $ 102.00000(§ 408,00
Sub-Total | § 1.922,00
[VALOR UNITARIO $ 4.258,00 |
[ TAT Valor total costo directo, incluye Tactor
Acacias dei 1,08 ( 1) $ 4.471,00
[NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 8% _|$ 1.252.00
de abirl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {B) ALLU. | 2% $ 89,00
Meta EDESA U 5% $ 224,00
.8
VALOR INDIRECTO ( ALU) $
= (As8) s

Firma

Realizo
Nombre:
CPS 005 DE 2022,

4

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO,




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IPROVECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

Fima

[EheS

Aprobé
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES.

ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEW: TEM 321 FECHA
Corte de pavimento rigido UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
—escnpoion Tipo Tanla/Hora Rendmiento Vi Unitario Vr_Parcal
CORTADORA CONCRETO (CORTE) 1,0000 s 850000 [ § 8.500,00
Sub-Total s 8.500,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
Descrpeion Uni Precio Uni. Cantigad Vr. Unitario Vr Parcial
AGUA GLN 1,7200 $ 300,00 [ § 516,00
Sub-Total S 516,00
3 TRANSPORTES
CrpCion Vol.Peso.Cant Distancia | m3-km Tarifa Vr._Unitario Vi Pargial
Sub-Total 5
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Totai | _Rendimisnto Vr._Unitano V. Parcial
AYUDANTE DE CONSTRUCCION DIA 0,0250 5 80629305 701573
Sub-Total 5 2.015,73
[s 11.032,00
|s 11.584,00
H 3.244,00
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciéni80 de 22 de abrri s ﬁ
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos dei Meta EDESA - o
,
H 15.639,00

o 0

Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

|PROYECTO

ACACIAS - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUGTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

il

RN S
= T
(50 8\
Firma
Aprobé
hombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

S -
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEm 322 FECHA
Corts de pavimento flexible UNIDAD DE MEDIDA ] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpcion Tiog Tara/lora Rendimiento Vr_Unitano Vr._Parcial
CORTADORA PAVIMENTG FLEX. (CORTE] 1,0000 3 720000 % 7.200,00
3 -
Sub-Total | 8 7.200,00
|2 MATERIALES EN 0BRA —
—__ Descripoion Unidad Precio Uni Cantided _ Vr_Uniano Vi Parcial
AGUA GLN 1,0350] § 30000 § 310,50
Sub-Total |8 371,00 |
|3 TRANSPORTES
Descrpeion VolPeso.Cant___| Distancia |_makm Tarfa Vr_Unitario Vir_Parcial
Sub-Total | & :
4 MANO DE OBRA
—_Trabajador Jornal “Prestaciones Jomal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr_Pargial |
[AYUDANTE CONSTRUCCION DIA 0,0200 3 8062930 [§ 161259
Sub-Total s 1.613,00
15 9.124,00
E 9.560,00
3 2.682,00 |
NOTA: Este precio se soporta con a resolucién180 de 22 de abrrl s —'—"—‘11"00
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA - i
U g 12.833,00

()

Realizo =

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS D05 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ey Weriry Seteens:
PROYECTO . .
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 3.2.3 FECHA
D de pavi rigido (incluye retiro de UNIDAD DE MEDIDA mz JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Deterpaign i Tamalrions Rendimiento Vr_Unitano_ Vr_Parcial
COMPRESOR (INC. MARTILLOS) HR g,usoo 58 000 00 2800,00
HERRAMIENTA M % 0000 16.126.00 — 43378 |
[0 RiQ) AR 0.0200 222 340,00 4.446,80
Sub-Total [ § 7.831,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidag Precio Uni Canfidad Vi Unitanio Ve Parzal
Sub-Total |3 .
3 TRANSPORTES _
Descrpcion Vol Peso Cant Distancia_|_ma-km Tarifa Vr_Unitario Vr. Parcial
O o VJE 00500] X 3 83.040.00 | § 415200
SubTotal |2 2.152.00
4 MANO DE OBRA
Trabajadar Fresiaciones Jormal Total Rendimiento ro Vr._Parcial
CUADRILLA C3 {4 AYUDANTES) 0.0500 § 3225155008 1612600
Sub-Total |8 16.126,00
[VALOR UNITARIO s 28.103,00
[~TAY Valor Tolal costo ditecto, Incluye factor
; ol 1,05 (zoom 1) I: 29.514,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 de abrrl 2 - - BN
3 S& SO con
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA () ALY ! . ) 300,00
] 5% 3 1.476,00
[VALOR COSTO INDIREGTO (INGLUYE A.LU)
= ao8) s 36.844,00
= { ‘[“
oy
Fima Firma
Aprobé Realizo

GERENTE ESPA ES

Nombre. ING. NELSON LOZANO CANTOR.

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

A e (s
{PROYECTO —
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALGANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIFIG DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 3.24 FECHA
Demolicién de p flexible (incluye retiro de escombros) UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnpcion Tipo TarfaHora R ] Vr_Unitana Vr_Parcial
COMPRESOR (ING_WARTILLOS) HR 0,0313 3 58000005 181540
HERRAMIENTA MENOR (3% M O ) % 3,0000 s 6647.00] $ 199,41
Sub-Total | § 2.015,00 |
2 MATERIALES EN OBRA
e Descipein Unidad | Precia Ul Cartidad Vi Untario T~y Pargal |
Sub-Total |3
13 TRANSPORTES
peion Vol Peso.Cant. Distancia | " T Vr_Unitario Y. Parcial
[VOLQUETA 7.0 M3 VJE 0,61000 8304000 |8 830,40
Sub-Total 3 830,00 |
4 MANO DE OBRA -
Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento | Vr._Unitanio Vr_Parcial
UA W 7 MACHT ) DIA 00313 § 21235800 % £646.83
Sub-Total | § 5.646,83
[VALOR UNITARIC s 9.491,00
alor . Incluye 3
h gy Is 9.966,00
NOTA: Este precio porta con la resolucién180 de 22 de abrri 2 . L L
H precio se soj coft al
e 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA [® ALu L 2% L 00
VAR EGRTETRE NERTUTT gy
GETO INDIRECTO (INCLUYE AT,
= av8) $ 13.453,00
U s
<\
YT
Firma | Fimma
Aprobd Realizo -
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA £S CPS 005 DE 2022




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P
= SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Bermru Mpens Mt
- e
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUGTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
_ ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 325 FECHA
Corte de pisos o andenes UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
_' ~Descrpoien Tipo Tarfe/Hora Rendimiento Vr_Unitario \r_Pargial
CORTADORA CONCRETO (CORTE) M 1,0000 $ 850000 | $ 6.500.00
Sub-Total |8 8.500,00 |
|2 MATERIALES EN OBRA
Deschipeion Unidad Precio Ui Canticad Vi Unitaio VI_ Parcial
AGUA GLN 1,7200 3000018 516.00
Sub-Total $ 518,00
3 TRANSPORTES
Lescripcion Vol Peso Cant Oistancia | m3km | Tarifa V. Unitario r_Parcial
Sub-Total 3 =
4 MANO DE OBRA
Trabajador Prestaciones Jornal Total Rendimieno Vr_Unitario Vr_Parcal
AYU | DIA 00250 5 8062930 | $ 201573
Sub-Totat $ 2.015,73
[VALOR UNITARIO 1B 11.01,73
[~TA} Valor total costo directo, Incluye Tactor
Acacias del 1,05 1, [5 11.583,00
A 28% 3 3.243,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrrl 8) ALU 1 ?% s 232.00
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA - 5 45_* 3 5?9:—00
7 A O (INGLUYE A.LU.) s 15.637,00
Ch
o AN
Firma | Firma
Aprobd I Realizo <
HNombre: ING NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACAGIAS ESPA E.S.P
m SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Tervmen At For o
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS « META
. -
[DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 32.6 FECHA
Demolicié | de pisos y and: {incluye retiro de escombros) UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Llescnpeon Tipo TanfaHora. Rendimiento Vr. Unitario Vr._Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 50000 g 317470018 1566735
Sub-Total 3 1.587,00
2 MATERIALES EN OBRA |
Descripcion Unidad Precio Unl. Cartigad Yt Un Vi Parcal
Sub-Total 3 -
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso. Gant ma-km Tarifa Vr_Unitano Vr_Parcial
[VOLGQUETA 7.0 M3 00500] X S 8304000 | § 4.152,00
Sub-Total B 4.152,00
4 MANO DE OBRA . s
“Trabajador Jormal Prestaciones Jomal Total '_Ewa VI, Unitarig Vr_Parciai_
CUADRILLACB (1 OFIC_+ SAYUD DIA 0,0833 S 381112808 31.747.00
Sub-Total |3 31.747,00 |
VALOR UNITARIO | 37.486,00
g < . Tncliye
; sol 1,05 tzons 11 I 5 39.360,00
A 28% H 11.021,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrr e) ALv — s 00|
de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA ' ki :
7] 5% s 1.968,00
ALU)
= (A+8) s 53.136,00
il
o )
Firma ! | A Firma
Aprobé ] Realizo /4
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO,
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022




f% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P
EsP & :
i SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 327 FECHA
Demolicién de cajas de inspeccié {incluye retiro de 0s) UNIDAD DE MEDIDA UND JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS —
Descripcidn Tipg Tarita/Hora Rendimiento Vr._Unitari Vr
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 3 37.56100 (8 1.127.00
3 -
Sub-Total § 1.127,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni an Vr. Unitario Vr, Par
S E
| $ -
I s -
Sub-Total 3 -
3 TRANSPORTES
Descnpeion Vol Peso Cant Di ma-km Tarifa T rio. Vr.
VOLQUETA 7.0 M3 VJE 0.0600] $ 83.04000 | $ 4.982.00
Sub-Total $ 4.982 00
4 MANO DE OBRA
!nm Jornal Pr nes Jornal Total Vr. Unitario Vr. Parcial
CUADRILLA C5 (1 OFIC +2 AYUD) DIA 0,1250 ] 30048520 | $ 37.561,00
Sub-Total $ 37.561,00
[VALOR UNITARIO S 43.670,00
TAT Valor total costo direcio, Incluye facior s 45.854,00
| Acacias del 1,05 (zona 1).
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 A 28% b3 12.839,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) AlLU. 1 2% $ 917,00
Meta EDESA V] 5% $ 2.293,00
VALOR COSTO AlLU)=
s 61.003,00
Sl
il
Ay 1 A
Firma ! Firma
Aprobé Realizo
Nombre. ING, NELSON LOZANO CANTOR Nombre.  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPAES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

st bs

R AN

Fima /

Aprobd ’

GERENTE ESPA ES.

Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR

B e San e
|PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE AGACIAS -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 331 FECHA
Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m UNIDAD DE MEDIDA w3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS —
- Descrpeion Tipa. TartalHora Rendimiento Vr_Unitario, Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 § 32202001 % 967,58
Sub-Total s 968,00
&: MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio Unt [ Cantdad Ve Unitario Vr_Parcial
Sub-Total s .
3 TRANSPORTES
I eScipeion Vol Peso Cant Distancie | makm | Taifs Vi_Unitario V1 Pargial
Sub-Total s
4 MANG DE O
mal Jomal Presiaciones Jomal Total Rendimiento Vr Unitario vr al
CUADRILLA C DIA 0.2000 $ 16125860 | § 32.252,00
SubTotal | § 32.252.00
L/ Ty Is _33.220,00 |
[~ TA] Valor total costo directo, Incluye Factor
hetolomprippesp et [s 34.891,00
A 28% $ $.767,00
NOTA: Este precio se soporta con |a resoluciéni80 de 22 de abrri de (B) ALU | P™ s 696,00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA = d
U 5% s 1.744,00
VALOR COSTO mm AlU)= $ 47.090,00

Fima

)

Realizo

Nombre:  YORMAM ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.

CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.§.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO
v s b s
{PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADC PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUGTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
PE——
| GESCRIPCION DEL ITEM: TEm 337 FECHA
Excavacién mecénica en conglomerado h < 3.0m UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripcian Tipo TaaHora ] e o Vr_Unitario ¥r. Parcial
OEXCAVA A SALLANTAS INC. (INC_OPERARIC) HR 0,1250 $ 22234000 | § 27.792,50
SubTotal [ § 27.793,00
|2 MATERIALES EN OBRA
D peIo Un Precio Uni _Cantidad Ve Unitang Vi, Parcial
Sub-Total [] %
3 TRANSPORTES
e Descnpoion Vol Peso Cant. ma-km Tanfa V. ¥r Parcial
Sub-Total 3 2
4 MANO DE OBRA
Tral | Prestaciones Jornal Total Rendimiento Ve Unitario Vr. Parcial
I DA 00158 3 138,226 5 2172.00
Sub-Total 2.172,00
[vALOR UNiTARID [ __25.565,00
3? Eai Total costo directo, Incluye factor |
i 1 1), _I $ 31.483,00
A 28% 5 8.810.00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de {8) ALU 1 T s 629,00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA g T ) m
—_—
VALOR COSTO mom“.l.ﬁ”ﬁ: b Py
S
/
i £ ==
) )‘ | @
i~ ’ A
Firma ! Ligma_
Aprobs Realizo
Nombra: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022




’% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
- % -
v e SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 3.3.3 FECHA
[Retiro sobrantes de excavacién UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Uescripcion Tipo Tarfa/Hora Rendimento Vr._Unitario ¥r
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 3 8063008 24200
S -
Sub-Total $ 242,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descnpeidn Unidad Precio Uni Cantidad Vr_Unitaria Yi_Parciat
3
]
] =
Sub-Total $ .
3 TRANSPORTES -
Descripcion Vol Peso Cant. Distancia m3-km Tanfa Vr_Uniario Vi, Parial
VOLQUETA 7.0 M3 VJE 0,2000) § 8304000 [ $ 16.608.00
Sub-Total 5 16.608,00
4 MANO DE OBRA
Trabaj Jornal Pr Jornal Totai Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
ICUADRILLA C1 (2 AYUDANTES) Dia 0.,0500 s 161.25860 | 8 8.063,00
Sub-Total [] 8.063,00
|VALOR UNITARIO $ 24.813,00
TA) Valor total costo directo, Incluye factor s 26.159,00
| Acacias del 1,06 (zona 1).
NOTA: Este precio se soporta con la resolucion180 de 22 A 28% $ 7.326,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. ] 2% £ 523,00
Meta EDESA 1] 5% $ 1.308,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.LU.) = s 28.316,00
(A8}
] }._~
<4\ [@
Firma Fima
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre.  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

@

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

GERENTE ESPAES.

e a2 e
[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRI TTEM. TTEM 334 — FECHA
jo de aguas en {incluye 2 y2 Lol UNIDAD DE MEDIDA MES JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS -
n Ti Tanfa/Hora Rendimiento . Uni ¥r. Parcial
MOTOEOMBA GASOL 5 HP) 3~ /MES UN 2,0000 S 11031300018 2,206 260,00
lMomBomaA GASOL/ELECT (5HF) 4 /MES UN 2,0000 §  1680650000]% 3213 000,00
Sub-Total s 5.419.260,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unided Precio Uni. Cantidad V. Uni Ve, Pargial
GASOLINA GLN 78,0000 5 8947008 6.066.066.00
Sub-Total ] 6.066.066,00
3 TRANSPORTES
o Descripcion Vol Peso Cant. Distancia | m3.-km Taifa Vr_Unitario Vi, Parcial
Sub-Total s
4 MANO DE OBRA
Tral Jornal P Jomal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
YU DA 30,0000 5 8062030 | § 2418879.00 |
Sub-Total 1S  2418.879,00 |
LYALOR UNITARIO Is 13.504.208,
TA] Valor total costo directo, Incluye Tactor
Acacias ded 1,08 10 Is 14.599.415,00
A 28% 3 4.087.636,00
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 de abrri de (B) ALU ) 2% s 291.968.00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA - = " : mlan.
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A LU =
$ 19.708.210,00
{A+B)
ol
<N
i A
FEirma | Fimma
Aprobd Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZAND CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLC:

CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

(] g

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

e
PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

ACACIAS - META

—rem.

< i\
i N
Firma
Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANC CANTOR
GERENTE ESPA ES

[DESCRIPCION DEL TEWM: ITEM 341 FECHA
|Suministro e Instalacién de tuberia PVC para aicantarillados 8" (inc. nivelacién de precisién) UNIDAD DE MEDIDA ] JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descnparan Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Ve Unitarig Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 3 8020008 241,00
NIVEL DE PRECISION DIA 40,0185 S 21824600 | 5 4.038,00
Sub-Total H 4.278,00
|2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Uni. Cantidad Vr_Unitario Yr. Parcial
[ESTOPA KG 0,1500 3 15.800,00 | § 238500
LUBRICANTE X 500gr TARRC 0.0056 3 26.166,00 158,00
TUBERIA ALCANT PVC (NOVAFORT) 200mm 8™ M 1,0000 $ 60.994,00 60.994,00
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 200mm 8™ UN 0,0286 B 6377200 1.624,00
Sub-Total $ 66.361,00
55.361,00 |
|3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant Distancia m3-km Tarifa Vi, Unitario Vr.Parcial
$ z
Sub-Total 3 -
4 MANO DE OBRA
Trabajador _ Jornal Prestaciones Jornal Yotal Rendimiento_|___Vr. Unitario Vr. Parcial
CADENERO | DiA 00185 s 106.178,60 | 5 1 964,00
CUADRILLA T2 (TGFIC TUB + 2 AYUD) DIA 0.0185 § 327367308 6.056,00
Sub-Total |§ 8.020,00
VALOR UNITARIO 3 77.660,00
{A) Valor fotal costo Mﬁ?ﬁm s 81.643,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 22.832,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALU. 1 2% $ 1.631,00
Meta EDESA U 6% $ 4.077,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU.) = s 110.083,00

4

Firma
Realizo L

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

i e e

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -

META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 384 FECHA
Am;mnhnﬂmhrh{lmumwmmmymﬂm UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIQ DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpoion Tigo Tarita/Hora Rendimiento Vi Vi ]
HERRAMIENTA MENOR % 2.0000 5 2118000 § 636,00
VIBROCOMPACTADOR GASOL - RANA DA 0.0556 $ 5355000 | § 2977,00
Sub-Total 5 3.613,00
2 MATERIALES EN OBRA
_Descripcion Uni Precio Uni it T Vi, P
ARENA DE RIO (SN PROCESAR) M3 1,2000 3 51.800,00 | § 62 280 00
Sub-Total $ 62.280.00
3 TRANSPORTES =
Descripcion Vol Peso Cant. Digtancia | Tarifa Ve Unitario Vi Pareial
VOLQUETA 7.0 M3 5.2000 VJE H 8304000 | § 16,608,00
Sub-Total [ 16.608.00
4 MANO DE OBRA
Jotnal Prestaciones Jornal Total Rendimieato Vi Unitang Vr. Parcial
i DA 0.0558] § 38111280 % 21.180,87
Sub-Total s 21.189,87 |
[vALor UniTARIG s 103.690.87
TAT Valor tofal costo directo, Tncluye factor
Acacias el 1,08 (zena 1) Is 108.875,00
A 28% 0 30.485,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de (8 ALY : P s m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA ! = . u.A«Im
NS ——"— =%l
VALDR COSTO INDIREGTO (INCLUYE ALU] = - e
(AsB)
{ '_ —
i
_c" | \
Firma v Firma @
Aprobd Realizo o
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022




o

s,

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

A

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

e g e
[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM 352 "FECHA
:;llono,mmﬂui 2" {incluye cargue, acarres y compactacién UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE
1 EQUIPOS
e Descnpoion Tigo Tarta/iora Rendimients Vr.Unitano Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3.0000 S 14674008 440,00
VIEROCOMPACTADOR GASOL_ - RANA DA 0,0455 § 53550008 2.437,00
Sub-Total |$§ 2.877,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descrpein Unidad Precio Unl Cantidag Vr._Unitari Ve P
MATERIAL DE RIO TAM. MAX_ 2" (ZARANDEADC) m3 18600 1.1000] § 18.60000 [ § 20.460,00
Sub-To@l 1% AT |
3 TRANSPORTES
“Descripion Vol.Peso Cant. [ Distancia | makm Cantidad Vr_Unitario Vi Parcigl
VOLQUETA 7.0 M3 Vie 020001 5 6304000 16 608,00
Sub-Total |5 16.608,00
4 MANO DE OBRA
Trabaador Frestaciones Jomal Total Rendimiento Vi Unitario
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES) DIA 00455| § 32251550 1§ 14 674,00
Sub-Total | § 14.674,00
[vALOR UNITARIO s 54.619,00
["TAY Valor total costo directo, meluye Tactor
Acaciss del 1,05 1. Is 57.350,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién80 de 22 A 28% H 16.058,00 |
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) ALY, [ 2% $ 1.147,00
Meta EDESA 1] 5% 5 2.868,00
ALU)
-(ae8) $ 77.423,00
AL
<o\
Fima Fitma
Aprobé Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

[eerity

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

GERENTE ESPAES

CPS 005 DE 2022

[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACAGIAS -
— MWETA _
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 361 FECHA
Sub-base granular tamafio méximo 2" (incluye acarmeo, conformacion y compactacin ¢/0.30m) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
AR s Tescrocan Tive TanfaHom Rendimiento Vi, V. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 s 18128008 48378
VIBROCOMPACTADOR GASOL -RANA DA 0,0500 5 5355000 | § 2.877,50
Sub-Total $ 3.182,00
|2 MATERIALES EN OBRA
Descrpeon T Unidad Precic Um Cantidas Vr. Unfario I ]
SUB-BASE GRANULAR T.MAX 2 M3 17500 § 3800000 § 45,000,00
|
Sub-Total s 45,000,00
3 TRANSPORTES
- Oescnipcion Vol Pess Cant. Distancia | m3-km Tanta Vr_Unitang___| Ve
VOLQUETA 7.0M3 VIAJE 0,2000 [; 8304000 | § 16.808,00
Sub-Total § 18.608,00
|4 MANO DE OBRA e
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento V1. Unitario Vi ial
CUADRILLA C3 (4 AYUDANTES) DIA 00500 § 3251550 | § 16.125.78
Sub-Total [ 16.125,78
[vaLor uNITARIO Is 80.896,00
[ TAT Vator ol costo directs, Incluye Tactor
Acaci 1,0 (z0na 14 | § 84.941,00
A 28% $ 23.783,00
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 de abrrl de @) ALY ; Y S —m
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA ; rscecl
u 5% 5 4,247, 00
VALOR COSTO O (INGLUYE ALU) = T
1
1 14.670.00
il
(v
— [ Firma
Aprobd i Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




,Aa‘ . EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

e 4 SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

o

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META

ITEM 36.2 FECHA
Base granular tamafio maximo 1 1/2” {incluye acarreo, fi ion y c/0,10m) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
TDescripoion Tipo Tarla/Hora Rendimiento Vr_Unitario Vi, Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 S 2151200 § 545,36
VIBROCOMPACTADOR GASOL. -RANA Dia 0,0657 $ 5355000] % 357179
Sub-Total $ 4.217,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precie Uni. Cantidad Vr. Unitario Vr_Parcial
BASE GRANULAR T.MAX_ 112" M3 125| 8 38.00000 | 8§ 47 500,060
Sub-Total $ 47.500,00
3 TRANSPORTES
Description Vol Peso. Gant. Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitarip Vr. Pacial
VOLQUETA 7.0 M3 VIAJE 0,2000 s 83.04000 | 16.608,00
Sub-Total 3 16.608,00
4 MANO DE OBRA
Trabay Jormal_ Prestaciones T Total Rendimiento Vr_Unitario Vr_Parcial
CUADRILLA M.O.(4 AYUDANTES) DiA 00687|8 32251550 (8% 21.511,78
SubTotal | § 2151178
[VALOR UNITARIC 5 69.837,00
ORI S [s 94.329,00
. Acaclas del 1,05 (zona
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% H 26.412,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Serviclos Publicos del (B) A.LU. | % $ 1.887,00
Meta EDESA U 5% 5 4.716,00 |
ALU)
= (av8) $ 127.344,00
o
[N =
LRl =
Firma | Firma
Aprobé Realizo =
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.8.P

GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022

- et ani 4 SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Q
CONSTRUCCION ALCANTARILLADC PLUVIAL ¥ REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL ITEM: TEM 363 FECHA _
Carpeta asféltica, e=0.10m (incluye imprimacién) UNIDAD DE MEDIDA M2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS - =
! Tioo TarifatHora Rendimiento Y Unitario Vr
CAMION IRRIGADOR (PAVIMENTO) HR 0,0250 $ 8865700 | 222400
COMPACTADCR TANDEN (INC_OPERADOR Y COMBUST, ) HR 0,0250 $ 16608000 | § 4.152.00
Sub-Total $ 6.376.00
|2 MATERIALES EN 0BRA
Descripcio Uni Pracio Uni _Cantidad ¥r U Nt
LIGA ASFALTICA KG 1,5000 3 4576001 § 6.864 00
MEZCLA ASFALTICA MDC-2 SUELTA EN PLANTA M3 01250 $ 358 44000 | § 44 805,00
Sub-Total | § 51.669,00
3 TRANSPORTES
o] Vol Peso.Cant. | Distancia | m3-km Tarifa Vr._Unitario V. Parcial
VOLQUETA 7.0 M3 VJE 0,0278 $ 8304000 | § 2 309,00
Sub-Total s 2.300,00
4 MANO DE OBRA
Trebajador Jomal Prestaciones Jornal Total I } Vr_Pargial
[CUADRILLA CY (2 OFIC._+ 2 AYUD] DIA [} s 43671180 § 21.668.00
s
VALOR UNITARIO L] &2.340&
£ costo 3
Acacias del 1,05 { 11, Ji 86.457,00
A 28% s 24.208,00
NOTA: Este precio se soporta con Ia resolucién180 de 22 de abrri de () ALy ; N A i%;
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA = = = 3 Tﬂ
VALOR COSTO (NDIRECTO (INGLUYE ATU] = 20
] 118.7117.00
(848)
il
R
e.'.. Y
Firma / Firma
Aprobd ! Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

META
ITEM: ITEM 364 FECHA_
|pavimente rigide, concreto 4000 psi elab. en obra (e=0.20m) UNIDAD DE MEDIDA m2 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS _
Descripeion Tioe —Tanta/Hora Rendmignia Vr_Unftario Vr_Paigial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O.) % 3,0000 ] 1905600 | § 571,88
Sub-Total $ 572,00
2 MATERIALES EN OBRA =
Descrpcion Unidad _ Precio Uni. Cantidad | V. Unitano Vi Parcial
[TABLA BURRA 0 03X0.03X3M UN Q.7500| § 3332000 8 24.880,00
Congcreto simple 4000 PSI M3 0,1550] § 84337400 | § 99.722 87
Sub-Total $ 124.713,00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant. Distencia | Tarifa V1. Unitarip Vi Parcial
Sub-Total $ -
4 MANO DE DBRA
Trabajadol Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimientg Vr. Unitario V1_Parcial
IADRILLA C8 (1 OFIC. + 3 AYUD) DiA 0.0500 $ 38111280 § 18 056,00
Sub-Total s 19.056,00
[VALOR UNITARIO Is 144.341 00
- ——
mv.wmlcmaflm Incl;iyuhnw l‘ 151.588,00
A 28% 5 42.436.00
NOTA: Este precic se soporta con fa resolucién180 de 22 de abrri de (8] ALU 1 ;% s 2,091 ;
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA g — edtet?
U 5% $ 7.578.00
VALOR COSTO INDIRECTO (INGLUYE AU J = ' 2400800
(a+B)
! 'hﬁ
< \
Firma s Firma
Aprobé [ Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZAND CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022,




Firma

Aprobd
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR.
GERENTE ESPA ES.

% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P
m SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
A s e
|PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
| DESCRIPCION DEL TEW: TEN 365 FECHA
Concreto 3000 PS| para placa piso o andenes, efab. en obra (inc. 14 usosy ) UNIDAD DE MEDIDA M3 JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descrpeion Tieo Taffarom Rendirmento Vr. Unitario ¥r_Parcial
HERRAMIENTA MENOR (3% M.O} % 3,0000 s 240 388 00 7.211,64
Sub-Total H 7.211,64
2 MATERIALES EN OBRA
. ~Descripodn Unidad Precio Urd 7 e Ungario Vi_Paroal
CUARTON 0,05X0,05X3M UN 2375 S 6.925,00 | 3 21.199.588
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI M3 1,0250 S 53786700 |8 55131368
PUNTILLA 1" - 4" 1B 1,4500 s 4.900,00 7.105.00
TABLA BURRA 0.02X0.3X3M UN 1,7500 $ 333200018 56.310,00
Sub-Total B 837.926,00
3 TRANSPORTES
Uescripcion Vol.Pesc.Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vi, Unitano Vr. Patcipl
Sub-Total $
4 MANO DE OBRA
T | Jdornai Prestaciones. Jotnal Total Rendimiento | Vr_Unitarig 1
UADRIL gl +ZAYUD) DIA 08000 [ 30048520 [ § 24038618
Sub-Total $ 240.388,16
| VALOR UNITARIO I3 885.525,80
[ TAT Valor total costo ditecta, incliys factor
: os 10, [0 929,802,00
NOTA: Este Ia resoiucién180 de 22 de abrri de 4 2% - S
s precio se soporta con
[B) AU, ] 2% $ 18.596,00
Se Publicos def Meta
2022 de Empresa de Servicios EDESA T T 0 BA0OT0
VALOR E&E mtonmve AlUj= s 1.256.233,00

4

Fima
Realizo
Nombre: YORMAN ALEXIS GOMZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022




% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
o - E{": )
- SUBGERENCIA DE ACUEDUETO Y ALCANTARILLADO
e it
[PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
— META
DESCRIPCION DEL [TEM. ITEM 368 FECHA
transporte de material granutar UNIDAD DE MEDIDA MaKm JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS __
Descnpcion Tipo Tavifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr Parcial
Sub-Tomal | § T
2 MATERIALES EN OBRA
O PCIGN [ Precio Uni Cantidad | 2 Vi Parcial
s 2
3
SubTotal |3
3 TRANSPORTES
Uescripcion Unidad | Precio Uni. Canfidad Vr_Unitarig 1 Parcial
[ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MIKM_ | S 1.435,00 1,000 3 143500 | § 143500
SubTotal | S 1,435 00
4 MANO DE OBRA
Trabajador __Jomal Fre Jomal Total Rendimients | ' Vi_Parcial
5 a
Sub-Total $ .
| vALOR UNITARIO s 1.435,00
[~ TAT Valor total costo Girecto, Tnchye Tactor
Acacias del 1,05 (7003 1). |‘ 151,00
A 28% § 422,00 |
NOTA: Este preclo se soporta con la resolucién No. 100-37-126 de e
[B) ALU ] 2% 3 30,00
2021 suscrita por AlM
5% 3 75,00
'VALOR © NCLUYEATU] = | ¢ o
(A+B)
— ’!—\
v\
Firma Firma
Aprobé Realizo Ly
Nombre, ING. NELSON LOZANG CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

[
'l
it

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE

ACACIAS - META

GERENTE ESPA ES

CPS 005 DE 2022

ﬂomTrc;ou DEL ITEM: TTEM 371 FECHA
Caja inspeccién 0.90x0.90m, concreto ref. 3000 PSI elab.en obra, h=0.80m 1 8=0,10m (inc.
excavacién, formaleta 1/3 usas) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Cescripcion Tiog Tarifa/Hora Rendimiento Vr_Unitario Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR 3,000 3 1209210018 3.628.00
S ®
Sub-Total | 3.628,00 |
| L ——
2 MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio Uni Cantidad Vr Unitario Vr. Parcial
ACERQO 60.000 PSI KG 7.3130 3 569500 (% 41.648,00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 07313 3 7.25000(% §.302,00
Concreto si 3000 Psi M3 0.6200 3 537.86700 | % 333.478,00
LLAY™ - 4™ LB 0,4000 3 4.900,00 1.960,00
TABLA BURRA 0.03x0 30x3 m UN 2,9886 33.320.00 5851400
Sub-Total 481.802,00 |
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso.Cant. Distancia m3-km Tarifa V. Unitang Vr._Paroial
k3 -
Sub-Total $ -
4 MANO DE OBRA
ral Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitaric Vr. Parcial
CUADRILLA C4 (1 OFIC_+ 1 AYUD.) DIA 0.5500 $ 21985590 [ § 120.921.00
Sub-Total | § 120.921,00
VALOR UNITARIO $ 606.451,00
{A) Valor fotal cosic directs, Incluye factor s 036.774,00
1 ona 1).
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciéni180 de 22 A 28% H 178.287,00 |
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del {8) AlLU. 1 2% $ 12.736,00
Meta EDESA 1] 5% $ 31.838,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALLU} =
$ 868.645,00
(A+8)
Firma Firma @
Aprobd Realizo —
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO




% : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

S s s 7 SUBGERENCIA DE ACUEDUCTQ Y ALCANTARILLADO

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META

DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 3.7.2 FECHA
|Suministro e Instalacién de tuberia PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelacién de precisién) UNIDAD DE MEDIDA M JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
- Destripeian Tioo Tarifa/Hora Rendimiento V1. Unitario Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 3 6590008 188,00
NIVEL DE PRECISION DA 0,0152 $ 21824600 [ 8 3.317,00
Sub-Total $ 3.516,00
2 MATERIALES EN OBRA
Lescripeion Unidad Precio Uni Cantidad Vr._Unitanio Vr_Parcial
ESTOPA KG 0.1000 3 158000C | § 1.580.00
UBRICANTE X 500gr TARRC 0.0037 $ 2816600 | § 104,00
TUBERIA ALCANT PVC (NOVAFORT) 180mm 6™ M 1,0000 $ 4266800 [ 8 4266800
UNION ALCANT. (NOVAFORT) 160mm 6™ UN 0.0286 3 7.95200 | § 1.087,00
Sub-Total $ 46.448,00
3 TRANSPORTES
h Descripcion Vol Peso.Cant iStanoc m3-km Tarfa Vi Unitary Vr. Parcial
B N
Sub-Total $ 3
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jormal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parciai
CADENERO | DIA 00152 $ 106.178.60 | § 161400
CUADRILLA T2 {1 OFIC. TUB + 2 AYUD) DIA 0.0152 3 327.36730 | $ 497600
Sub-Total $ 6.590,00
|VA.LOR UNITARIO $ 56.554,00
mrm, InE:u‘ye factor | ¢ $8.342.00
| Acaclas del 1,05 (zona 1),
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% 3 16.333,00
de abrri de 2022 de Empresa de Servicios Publicos del (B) AlU. ] 2% $ 1.167,00
Meta EDESA 1] 8% s 2.817.00 |
VALOR COSTO {(INCLUYE ALLU.) = s 78.748,00
{A+S)
g ! {-.
Fima b Fi
Aprobé i Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR Mombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE ESPAES CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ES.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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i <L PR
~V A
Firma |

Aprobé +
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR
GERENTE ESPA ES

CTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADCO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
| DESCRIPCION DEL ITEW, _ TEm 381 FEGHA
Placa cublerta - pozo Inspeccién D=1,20m (concreto Fc=28MPa reforz. elab. obra, @=0.20m, inc. tapa HD UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
sist. seguridad)
1 EQUIPOS
Descnpe: Tipo TarifaHora Rendimiento Vr. Uni Vr_Par
HERRAMIENTA MENOR 3,0000 5 30048500 | § 8.01455
Sub-Total $ £.015,00
2 MATERJALES EN OBRA
Descripoan Unidag Precs Unt Ca Vr_Unitarig__ Vr_Parcial
ACERD 60000 PSI KG 42,0000 568500 239.180,00
ALAMBRE NEGRO No 18 KG 0.4200 7.250,00 3.04500
TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO UN 1.0000 1.165.010,00 116501000
Concreto impermeablizado 4000 P8I M3 0.3500 698 822 00 244587 70
Sub-Total s 1.661.833,00
ﬂTRANSPMTES
Descripcion Vol Peso.Cant Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitaric Vr. Parcial
Sub-Total $ .
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento | V¢ Unitario Vr_Parcial
[CURDRILLA C5 (1 OFIC. + 2 AYUD) DiA 1,0000 30048520 | % 300.485 20
I
Sub-Total |3 300.485,20
[VALOR UNITARIO |s 1.961.333 00
[~ TA) Valor total costo directo, Incluye factor
el e [ 2.059.400,00
| Acacias dei 1,05 (zona 1),
NOTA: Este fa resolucién180 de 22 de abrri de & i : e
: precio se soporta con ueidn a
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA B ALY I.ll :::-: : ‘:;';?'z
VALGR COSTO INDIREGTO INGLUVE ATUT= | o zm_Lm.m

At
(9

Realizo
Nombre. YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO
CPS 005 DE 2022




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPAE.S.P

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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Firma |

Aprobd
Nombre. ING. NELSON LOZANG CANTOR
GERENTE ESPA ES.

PR Q
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE ACAGIAS -
META
| DESCRIPCION DEL ITEM: TTEM ) FECHA
Cilindro pozo on D=1.20m {{ [ b. Fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye
D i ) UNIDAD DE MEDIDA ™ JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
— Descripcion Tipo Tarifa/Hora — Rendimiento Vr. Unitartio ye.
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 $ 15055600 | § 571668
FORMALETA METAL POZO INSP_(EXT - INT) DIA 71,0000 $ 33320005 3332000
Sub-Tatal 3 39.097,00
2 MATERIALES EN OBRA
— DBescripeid Unidad _Precio Uni v Unitano Ve Parcial
ACERO 60000 PSI KG 5 4000 S‘GQﬁ;_QO 30.753.00
ALAMERE NEGRO No 18 KG 0,1000 7.250,00 725,00
Concreto impermeabiizado_4000 PSI M2 0,8800 698 622,00 614.963,38
Sub-Total s 646.441,00
3 TRANSPORTES
Desenpeion Vol Peso.Cant. Distancia | m3-km Tarifa Vr. Unitario ¥r. Parcial
Sub-Total $
14 MANO DE OBRA
i Jomal P Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial
[CUADRILLA CB (1 OFIC_ + 3 AYUD ) DIA 0,5000 § 381112808 190,558 40
Sub-Tetal 5 190,586,40
[VALOR UNITARIO [s 876.034,00
TR} Valor total costo directs, Incluye Tacio!
; ikl i s 919.636,00
o Acacias dal 1,06 (zona 1),
A 28Y, $ 257.554,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 de abrri de ®) ALU : 7= , “18.3%7.00 |
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA : )
U 8% s 45.992,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE ALU) = s 1.241.779.00
{A+B)_ s

Firma @

Realizo —
Nombre:
CP$ 005 DE 2022

YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P

B 7

SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Fima |y

Aprobd U
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR.
GERENTE ESPA ES.

v
|PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIC DORADO BAJG DEL MUNICIPIO DE ACACIAS -
META
DESCRIPCION DEL [TEM: TTEM 383 FECHA
Piaca Circular Base - Pozo Inspeccién D=1.20m (concreto f¢ = 28MPa reforz. elab. en obra, ©=0.20m) UNIDAD DE MEDIDA . UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS
Descripeios Tieg Tanfa/Hora Rendimiento Vi, Unitario Vr_Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 3,0000 5 150.24300 | § 4507 29
Sub-Total [ 4.507,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripoion_ Unigad Precio Unt Vr_Unitario 73 I
ACERO 60000 PS| KG 50,8000 $ 568500 | § 346.258,00
ALAMBRE NEGRC No 18 KG 0,6080 5 7250005 4,408 .00
Concreto impermeabilizade_4000 PSI M3 0,4540 s BO8 82200 | § 317.265 19
SubTotal | § 667.929.00
3 TRANSPORTES
Descripcion Vol Peso Cant DOsstancia | m3-km Tarfa Ve, Unitarip Vi Parcial
Sub-Total s
4 MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Vi Unitario yr. ial
CUADRILLA C5 (1 OFIC_ + 2 AYUD) DA 05000 § 30048520 | § 150.242 60
Sub-Total 5 150.243 00
VALOR UNITARIO s 822.679,00 |
[~ TA] Valor fotal costo dir Tactor
Acauk nmg! ; i“"";" : I s ©63.813,00
A 28% s 247,668,00 |
NOTA: Este precio se soporta con la resoluciéniBg de 22 de abrrl de (B) ALy P s 17.278.00
2022 de Empresa de Servicios Publicos del Meta EDESA B — —_—
5% $ 43.191,00
vmammmmﬁuu.p- s 1.186.148.00
{A+B) i

Firma

g

Realizo

Nombre: YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO

CPS 005 DE 2022,




A. i EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
B <
e SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTO
CONSTRUCGION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DORADO BAJO DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS - META
DESCRIPCION DEL ITEM: ITEM 3.84 FECHA
{Cafiuela pozo de inspeccién para tuberias entre 8" ¥ 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) UNIDAD DE MEDIDA UN JUNIO DE 2022
1 EQUIPOS _—
Descripcion Tipo Tanfa/Hora —__ Rendimiento Vr. Unitario Vr. Parcial ]
HERRAMIENTA MENOR % 3,000 $ 2015700 8% 605,00
$ -
Sub-Total |$ 606,00
2 MATERIALES EN OBRA
Descripoion Unidad Precio Uni. Cantigad V. Unitario Vr. Pargial
Concreto impermeabilizado 4000 PSI 02750  [§ 698382200 % 192.176,00
£ =
Sub-Total [§ 192.176,00
3 TRANSPORTES
—— Bescrip Vol Pesa Cant Distencia | m3-km Tarifa Vr. Unitario Vr. Parcial
Sub-Total |3 -
4 MANO DE OBRA
Tral Jornal Prestaciones Jornal Total imiento Vr. Unitari Vr,
AYUBANTE CORSTRUGCIOR Dia 02500 5 B0essls 5T
[] -
Sub-Total | $ 20.157,00
LVALOR UNITARIO $ 212.938,00
al Ci 0 airecto, uye (1
e o $ 223.586,00
NOTA: Este precio se soporta con la resolucién180 de 22 A 28% $ 62.604,00
de abrrl de 2022 de Empresa de Servicios Pubiicos del (B) ALU. I 2% $ 4.472,00
Meta EDESA U 5% $ 11.178,00
VALOR COSTO INDIRECTO ALU)
= (AvB) $ 301.840,00
A 1
< f‘ & Jx ) @
Firma Ay Firma
Aprobé v Realizo
Nombre: ING. NELSON LOZANO CANTOR. Nombre:  YORMAN ALEXIS GONZALEZ JARAMILLO.
GERENTE ESPA ES. CPS 005 DE 2022,




