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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P. - ESPA E.S.P.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS N°010 DE 2023 - SPUP 010 DE 2023

OBJETO:

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE
CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META”

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., en cumplimiento de lo ordenado por la ley
850 de 2003, convoca a las veedurias ciudadanas a realizar el control social a la presente
Solicitud Publica de Propuestas, con el fin de presentar sus requerimientos en la oficina
juridica y de contratacion de la empresa, ubicada en la carrera 16 # 14 - 28, barrio centro del
municipio de Acacias, o enviandolas al correo electronico contratacion@espacacias.com.

ACACIAS
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RECOMENDACIONES GENERALES

Los proponentes deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar
los anexos requeridos para la presentacion de la propuesta asi:

1. Leer cuidadosamente y examinar rigurosamente el contenido de este de pliego de
condiciones, los anexos y las adendas que llegaren a presentarse, antes de elaborar la
propuesta.

2. Analiza en su integridad el contenido del pliego de condiciones, dentro del término
previsto para la presentacion de observaciones, con el fin de que en dicho término
formulen de manera clara y precisa las observaciones, aclaraciones o precisiones que
requiera este documento.

3. Elproponente entiende que con la presentacion de la propuesta se acoge y acepta todas
las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones, sus anexosy en la ley.

4. La propuesta debe ser presentada en orden para facilitar su estudio, con un indice y
debidamente foliado, en la parte superior derecha, con lapiz y con escritura clara y visible
en la propuesta en copia.

"

8
g
>
12
82
P

4

on

=3
>

Atencién al Cliente Acacias - Meta )
Q EsPresp () ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro &) www.espacacias.com

+57(8) 6469723 ext. 22 (ddigo Postal: 507001




W

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’;‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version Péagina

21/07/2020 3 8

<

*> Renovamos Nuestro Patrimonio

) 1. CAPITULO )
INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS

1.1.  INTRODUCCION Y CONTEXTO

La Empresa de Servicios Piblicos de Acacias E.S.P. - ESPAE.S.P., en adelante la “entidad”, pone
a disposicion de los interesados el pliego de condiciones para la seleccion del contratista
encargado de ejecutar el contrato de obra publica para “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META". En adelante el “contrato”.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el analisis del
sector, asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicion del publico en la Pagina Web de
la entidad www.espacacias.com.

La seleccion del contratista se realizara a través del proceso de Solicitud Plblica de Propuestas
N°010 de 2023 - SPUP 010 de 2023.

La entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones
y en la normativa aplicable.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de
contratacién, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso.

1.2.  JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

A continuacién, se presenta una descripcion precisa y detallada de las razones que tiene la
Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P., para la “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO
DE ACACIAS - META”

NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La Constitucion Politica entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial
del Estado en el articulo 2: “servir a la comunidad, promover la prosperidad generaly garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacion”; bajo este entendido, al ser el municipio una entidad
territorial fundamental de la divisién politico administrativa del Estado, le es dado propender por
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién, en cumplimiento
de los cometidos estatales.

El acceso al agua potable se considera un derecho que tiene conexidad con otros como la vida,
la dignidad humana y la salud. Es asi corno el pais cuenta con un marco juridico arménico con
el Articulo 25 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de
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diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ano 2010;
la cual considera al agua potable como elemento fundamental para el desarrollo y la dignidad
de las personas y se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure la salud y el bienestar, lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al
agua, al saneamiento y al ambiente sano.

La Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacion y el
funcionamiento de los municipios, en el numeral 5 del articulo 3, sefala que le corresponde al
municipio la funcion de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion,
saneamiento ambiental, agua potable, servicios plblicos domiciliarios, vivienda recreacion y
deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados,
directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinacién con las demas entidades
territoriales y la Nacién, en los términos que defina la ley.

Asi las cosas, se busca cumplir este mandato a través de la Empresa de Servicios Pulblicos de
Acacias E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden
municipal, de naturaleza publica con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y
patrimonio propio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios
pulblicos y otras partes interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; como también la gestion y ejecucion de proyectos,
orientados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacias, en
relacion al saneamiento basico y agua potable.

En desarrollo de los mandatos constitucionales, el Congreso de la Replblica a iniciativa del
Gobierno Nacional expidio6 la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios
- segln la cual compete fundamentalmente a los municipios asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios piblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo (Art. 5). Asi mismo en el numeral 5.6 se establece como una de las competencias de los
municipios en relacion con los servicios publicos domiciliarios, es la de apoyar con inversiones
y demas instrumentos descritos en la precitada Ley, a las empresas de servicios publicos para
realizar las actividades propias de su competencia. Lo anterior de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 334, 335, 336 y 370 de la Constitucion Politica y atendiendo lo
consagrado en el articulo 2° de la Ley 142 de 1994.

Que el Municipio de Acacias, en cabeza del senor Alcalde, se encuentra trabajando de la mano
con la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., y estdn comprometidos con toda la
poblacion en el cumplimiento de los derechos colectivos en atenciéon al principio de la
prevalencia del interés publico, mediante el cual, se le reconoce a la administraciéon una
prerrogativa especial respecto al objeto del contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades
variables de la comunidad, asegurando los preceptos de cobertura, acceso equitativo,
cumplimiento de estandares basicos de calidad, mejoras en la eficiencia del servicio y
orientacion de recursos hacia la atencion preventiva primaria, haciendo énfasis en las areas
menos favorecidas.

En ese mismo sentido, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva
inversion de los recursos asignados para la ejecucion del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO
DE OPORTUNIDAD”, el cuél involucra el avance durante la administracion actual de diferentes
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obras publicas contratadas previo procedimiento de seleccion objetiva, y en general de varios
proyectos de inversién, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las
condiciones del Municipio en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, con lo cual se
pretende optimizar la funcionalidad y por consiguiente la calidad en la prestacion del servicio de
las mismas, al igual que la calidad de vida y bienestar de los Acacirenos.

El presente proyecto no es ajeno a estos principios de la planificacion para el desarrollo; en lo
transcurrido de la actual administraciébn como respuesta a lo exigido, se han propuesto los
programas pertinentes en materia de optimizacion de las plantas de tratamiento de agua
potable y con ello dar respuesta a las deficiencias encontradas y se le dio a cada programa a
ejecutar su grado de prioridad atendiendo parametros de ley y de sensibilidad social, pero a la
vez fundado en el conocimiento de las posibilidades presupuestales para afrontar tan grandes
retos sociales.

El municipio presenta en el sector objeto de estudio redes de acueducto instaladas
aproximadamente hace 30 anos, las cuales han cumplido su vida Util lo cual se evidencia en las
continuas fugas presentadas en diferentes sectores, generando continuas pérdidas del preciado
liquido. Asi mismo, se observa en red matriz de 6 pulgadas respectivamente, conexiones de
acometidas domiciliarias, las cuales generan pérdidas de presion en los sectores alejados, toda
vez que dichas redes matrices deben ser utilizadas para transportar a diferentes zonas mas no
para abastecer viviendas.

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

llustracidn 1 Localizacion nacional y regional del proyecto (fuente propia):

El municipio de Acacias esta ubicado en el departamento del Meta en Colombia, al noroeste del
pais (Latitud: 3° 58' 59" Norte - Longitud: 73° 45' 0" Oeste). Con base a los datos de IDEAM,
cuenta con un clima calido himedo, a lo largo del piedemonte de la cordillera Oriental, la alta
presencia orografica origina los mayores volimenes de precipitacion de la region, entre 4.000 y
6.000 mm anuales, y un promedio entre 200 y 250 dias de lluvia anual.
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Las temperaturas medias mas altas se observan hacia el extremo norte y la parte nororiental de
la Orinoquia, en sectores de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada, donde los
valores medios registrados oscilan alrededor de los 28 °C. En el resto de la llanura orinoquense,
los valores medios estan entre 25 y un poco mas de 26 °C.

La marcha anual de la humedad es de tipo monomodal. Los menores valores medios, en el
rango de 60 a 65%, se registran de enero a marzo, coincidentes con la larga sequia estacional
de la region. Luego se registra un pronunciado ascenso en abril y mayo hasta llegar a los valores
maximos anuales durante junio y julio.

De acuerdo a los datos tomados por el DANE en el censo de 2018 contaba con 78,199
habitantes y una extension total de 1149,00 km2.

Es uno de los municipios mas importantes por su poblaciéon y economia, junto a La Macarena,
Granada y la capital Villavicencio, se caracteriza por recibir un gran ndmero de turistas
nacionales e internacionales para su Festival del Retorno, de igual manera se caracteriza por su
biodiversidad, historia y actividades al aire libre.

El municipio se ubica a 19 km de distancia y 45 minutos en vehiculo de Villavicencio (Capital del
Meta), y a 122,2 km de distancia de Bogota, (Capital de Colombia). En su zona Urbana esta
compuesta por 97 Barrios y Urbanizaciones, de igual manera la zona rural se compone de
cuarenta y ocho (48) veredas en las que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares,
antiguas inspecciones de policia.

llustracion 2 Localizacion local del proyecto (fuente Google Earth)
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llustracion 2 Localizacion local del proyecto (fuente llustracion 3 Plano catastral del sector del proyecto

Google Earth). (fuente IGAC).

Las obras proyectadas a realizar se localizan en dos tramos, el primero en las direcciones carrera
42 hasta la carrera 397 entre la calle 14 y la calle 10d y el segundo tramo entre la carrera 39
hasta la carrera 36 entre la calle 14 y la calle 10b en el municipio de Acacias - Meta

FINALIDAD DEL PROYECTO

En virtud de la Ley 2056 de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS" la Empresa de Servicios Publicos de
Acacias E.S.P., fue designada como ejecutora del proyecto de inversion registrado en el Banco
de Proyectos de la Oficina de Planeacion municipal con cédigo BPIN 2023500060025
denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y
42 ENTRE CALLES 10B Y 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META” por contar con las
capacidades administrativas, financieras y los resultados del desempeno de la ejecucion de los
recursos definidos por el Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control del Sistema General de
Regalias, conforme los lineamientos del Departamento Nacional de Planeacion.
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CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL
“MEJORAMIENTO
SISTEMA DE
ACUEDUCTO  SECTOR
VIVIENDA,
2023500060025 | DELIMITADO CARRERA |/ ;nap 'y FASE Il $4.237.274.910,00
36 Y 42 ENTRE CALLES | (LAY
10B Y 14 EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS
— META”
VIGENCIA
FUENTES TIPO DE RECURSO PRESIPUESTAL VALOR
MUNICIPIO DE ASIGNACIONES DIRECTAS
ACACIAS ANTICIPADAS (20% DEL SGR) 20082024 | $4.237.274.910,00
EJECUTOR ;
DCiaNABG | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5
INSTANCIA

DEFINIDA PARA

CONTRATAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5

INTERVENTORIA
TIEMPO DE EJECUCION FISICO: ocho (08) meses FINANCIERO: Catorce (14) meses
VIGENCIAS SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACION V.F.
FUTURAS X N/A N/A
ENFOQUE SI NO INDIGENAS NARP ROM GITANOS
DIFERENCIAL SGR X N/A N/A N/A
RECONOCIMIENTO SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACION V.F.
DE COSTOS DE
ESTRUCTURACION z DA A/
RECONOCIMIENTO SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACION V.F.
DE COSTOS DE
VIABILDAD o N2 N/A
El proyecto contempla la reposicion de la tuberia existente por un material cuyas
caracteristicas son mejores y esta basado en la relacion entre el diametro del tubo
y su espesor, conocida como RDE relacién diametro espesor para una
DESCRIPCION determinada presion de trabajo; de igual forma se proyecta el mejoramiento de la
GENERAL DEL | distribuciéon mediante el reajuste de la profundidad de instalacion de la tuberia
PROYECTO hasta su conexion a la red PVC existente de 6” seglin sea el caso en via o anden

y con ello entre otras condiciones el contraflujo de la red que disminuye la presion,
el diseno también contempla el reajuste de los diametros de la tuberia donde se
requiera con base a la norma técnica aplicable vigente

@) esPresp ) ESPAG0301065

VALOR TOTAL DEL

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA'Y

PROYECTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($4.237.274.910,00)

AL DS Ley 2056 de 2020 | Decreto 1821 de 2020 y Documento de orientaciones
NORMATIVIDAD o P . .

APLICADA transitorias para la gestion de proyectos de inversion

La distribucion de
2023500060025 se encuentra establecida de la siguiente manera:

R

los recursos para la ejecucion del proyecto de
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DISTRIBUCION DE COMPONENTES

DESCRIPCION VALOR
OBRA + SUMINISTRO $4.001.214.200,00
INTERVENTORIA $200.060.710,00
SUPERVISION $ 36.000.000,00

DIAGNOSTICO Y DESCRIPCION TECNICA DEL SECTOR A INTERVENIR

Teniendo en cuenta los parametros de diseno y modelacion hidraulica del sistema de acueducto
elaborado por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Acacias, se
adoptan las presiones en los puntos de derivacion ubicados sobre la calle 14.

El diseno de reposicion plantea una alternativa para optimizar el sistema de suministro mediante
la reposicion de la tuberia existente por un material cuyas caracteristicas son mejores y esta
basado en la relacién entre el diametro del tubo y su espesor, conocida como RDE relacién
didmetro espesor para una determinada presion de trabajo; de igual forma se proyecta el
mejoramiento de la distribucion mediante el reajuste de las profundidad de instalacion de la
tuberia hasta su conexion a la red PVC existente de 6” seglin sea el caso en via o anden y con
ello entre otras condiciones el contraflujo de la red que disminuye la presion, el disefio también
contempla el reajuste de los diametros de la tuberia donde se requiera con base a la norma
técnica aplicable vigente como se evidencia en el diseno hidraulico presentado para el proyecto
en mencion.

Asi mismo se podra realizar la verificacidon de pérdidas comerciales debido a conexiones
fraudulentas causante parcial de fugas y deficiencias fisicas de la red.

llustracion 5 Red existente de conexion (fuente propia).
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Que el Municipio de Acacias, en cabeza del sefor alcalde, estd comprometido con toda la
poblacion en el cumplimiento de los derechos colectivos a la prestacion eficiente y oportuno de
servicios con el fin de asegurar asi los principios de cobertura, acceso equitativo y cumplimiento
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de estandares basicos de calidad; mejoras en la eficiencia del servicio y orientacion de recursos
hacia la atenciéon preventiva primaria, haciendo énfasis en las areas menor favorecidas.

De igual forma, le corresponde por mandato legal garantizar la correcta y efectiva inversiéon de
los recursos asignados para la ejecucion del Plan de Desarrollo “ACACIAS CAMINO DE
OPORTUNIDAD?, el cual involucra el avance durante la administracion actual de diferentes obras
publicas contratadas previo procedimiento de seleccion objetiva, y en general de varios
proyectos de inversion, por medio de los cuales busca en términos generales mejorar las
condiciones de las plantas de tratamiento del Municipio, lo cual se pretende optimizar y por
consiguiente la calidad en la prestacion del servicio, la calidad del servicio, la calidad de vida y
el bienestar de los acacirenos.

EL Municipio de Acacias, tiene estipulado dentro de su plan de desarrollo “CAMINO DE
OPORTUNIDAD 2020-2023" se establecio:
EJE ESTRATEGICO 3. VIVIENDA Y TERRITORIO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a la superacion de la pobreza y la reduccion de las
desigualdades a través de la prestacion eficiente y la cobertura de servicios publicos, asi como
también mediante la disminuciéon del déficit de vivienda y el fortalecimiento del ordenamiento
territorial.

PROGRAMA: 1. SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVOS PROGRAMATICOS: Garantizar la cobertura y la calidad de los servicios publicos en el
municipio de Acacias

METAS DE PRODUCTO:
META DEL
INDICADOR DE UNIDAD DE META DE
PRODUCTO PRESENTE
PRODUCTO MEDIDA PRODUCTO PROYECTO
Redes de acueducto Ndmero de
Redes de acueducto | construidas, ampliados y o 7 10
M kilometros
optimizadas

El proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36Y 42
ENTRE CALLES 10B Y 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META”.”, fue inscrito y registrado en
el banco de programas y proyectos de inversion municipal bajo el nimero BPIN
2023500060025.

De igual forma, el proyecto en mencion se encuentra registrado en el banco de programas y
proyectos de inversion de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., con el consecutivo
16-50006012023.

Dentro de la verificacion en el catastro de redes de acueducto del Municipio de Acacias, se
evidencia la existencia de las redes del sector desde hace 30 anos, lo que implica la sustitucion
de la tuberia de distribucion a raiz de la culminacién de la vida Gtil de los materiales.

®
e vigilado
v SUDCTSC(V‘C‘OS
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Adicional a ello, una de las problematicas presentadas, corresponden a las continuas fugas del
fluido generandose perdidas en la presion y medicién de caudal, a raiz de la baja calidad en los
materiales dispuestos para las redes de distribucion. Asi mismo, es importante prever la
continuidad en el suministro de agua potable con el animo de mitigar el detrimento en las
condiciones de vida, por el aumento de enfermedades de origen hidrico al tener que recurrir a
otras fuentes de suministro.

Por las razones anteriormente expuestas, y con el fin de mejorar la prestaciéon de servicio de
suministro de agua potable, la Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P., requiere
destinar recursos para el proyecto denominado: " MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
- META™

Por lo anterior, surge la necesidad del mejoramiento preventivo de la red existente en el sector,
con el objetivo de ampliar la accesibilidad, continuidad y calidad a los servicios publicos,
disminucién en las solicitudes de mantenimiento, disminucién en las obstrucciones e
inundaciones en la via publica por aguas lluvias.

Basado en lo anteriormente expuesto y analizando técnicamente la situacion planteada con
respecto a las obras necesarias para garantizar y mejorar el servicio prestado por la empresa de
servicios publicos de Acacias E.S.P, se considera viable realizar el proyecto cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE
CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META”

1.3. OBIJETO.

“MBJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE
CALLES 10BY 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META”

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION u.m. CANT.
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Localizacion y replanteo para redes de acueducto M 7.144,31
1.2 | DEMOLICIONES
1.2.1 | Corte de pavimento rigido M 5.290,50
1.2.2 | Corte pavimento flexible M 6.039,06
1.2.3 | Demolicién de pavimento rigido (incluye retiro de escombros) M2 1.851,69
1.2.4 | Demolicién pavimento flexible (incluye retiro de escombros) M2 2.113,74
1.2.5 | Corte de pisos o0 andenes M 3.798,00
1.2.6 | Demolicidon manual de pisos y andenes (incluye retiro de escombros) M2 854,55
1.3 | EXCAVACIONES §
1.3.1 | Excavacién mecanica en conglomerado h < 3.0m M3 6.001,14 %g
1.3.2 | Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m M3 598,32 -
2
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Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2
motobombas 4")

1.3.4 | Retiro sobrantes de excavacion M3 7.919,35

14 INSTALACION DE TUBERIAY ACCESORIOS
Instalacion de tuberia PVC unién mecanica para acueductos - 3" (incluye

1.3.3 MES 7,00

1.4.1 |. . M 5.960,01
instal. accesorios)

1.4.2 !nstalamon de_tuberla PVC unidn mecanica para acueductos - 6" (incluye M 1.184,30
instal. accesorios)

1.4.3 | Instalacién de valvula compuerta elastica en H.D. 3" (Anclaje en concreto) UN 52,00

1.4.4 | Instalacién de valvula compuerta elastica en H.D. 6" (Anclaje en concreto) UN 8,00

1.4.5 | Instalacién de hidrante tipo Milan 3". UN 3,00

1.4.6 Insltala(,:ion de sistema de ’pu.rga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida UN 17,00
univ., valvula compuerta elastica)

1.5 RELLENOS

1.5.1 | Arena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo y compactacion) M3 2.162,86

152 Relleno matgflal seleccionado tamano maximo 2" (incluye cargue, acarreo M3 2.299,29
y compactacion ¢/0.20m)

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS

161 Base granL_J[ar tamano maximo 1 1/2" (incluye acarreo, conformacion y M3 317,05
compactacion ¢/0.10m)

1.6.2 Sub-base gljanular tamano maximo 2" (incluye acarreo, conformacion y M3 1.189,62
compactacion ¢/0.30m)

1.6.3 | Pavimento rigido, concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.20m) M2 1.851,69

1.6.4 | Carpeta asfaltica, e=0.10m (incluye imprimacion) M2 2.113,74

165 Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. formaleta M3 101,26

1/4 usos y colocacion)
1.6.6 | Transporte de material granular M3 50.734,98

1.7 | DOMICILIARIAS ACUEDUCTO

Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m,
accesorios, registro corte y cajilla en polipropileno)

Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm.mecanica, cuerpo
1.7.2 | metélico - chorro Unico clase C 1/2" R160 (Inc. certificado calibracion, cajilla UN 633,00
polipropileno y acoples)

1.8 | POZOS DE INSPECCION

1.7.1 UN 633,00

Placa Cubierta - Pozo Inspeccién D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz elab.

181 obra, e=0,20m. Inc. tapa HD sist. Seguridad) UN 17,00
1.82 Cilindro pozo Inspeccion D=1.20m (concreto impermeab. f'c=28MPa reforz M 1870
o elab. en obra, €=0,20m. Incluye escalera gato var. #6) !
1.83 Placa Circular B?se - Pozo Inspeccion D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz UN 17,00
elab. en obra, e=0,20m.)
2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO
Suministro de tuberia PVC unidén mecanica para acueductos -Presion
211 Trabajo 200 PSI- 3" (incluye instal. accesorios) M 5.960,01
2.1.2 | Suministro de valvula compuerta elastica en H.D. 3" (incluye caja valv.) UN 52,00 é
Suministro de tuberia PVC uniébn mecanica para acueductos -Presion gé
213 Trabajo 200 PSI - 6" (incluye instal. accesorios) M 1.184,30 §,§
21.4 Su.rrjlnlstro’dg Codq Gran“ Radio 90° PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos UN 47,00
unién mecénica x liso (3") 09)
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Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos

2.1.5 i, P X " UN 10,00
union mecanica x liso (3")

21.6 Suministro de Codq (_iran _Radlo“ 22.5° PVC -Presion Trabajo 200PSI- UN 8,00
extremos unidén mecanica x liso (3")

21.7 Suministro q? Codo‘ G_.ran F_%adloull.25 PVC -Presion Trabajo 200PSI- UN 6,00
extremos union mecanica x liso (3")

218 Su_m|n|stro d:e Tee PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos uniéon mecanica UN 54,00
x liso (3x3x3")

21.9 Suministro q? Codo‘ G_.ran Radlo"11.25 PVC -Presion Trabajo 200PSI- UN 6,00
extremos unién mecanica x liso (6")

21.10 Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos UN 4,00

unién mecanica x liso (6")
2.1.11 | Tee HD -Presion Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") UN 11,00
Suministro de Union de reparacion PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos

2.1.12 L . . N UN 10,00
union mecanica x liso (6")

2.1.13 | Suministro de valvula compuerta elastica en H.D. 6" (incluye caja valv. ) UN 8,00

2.1.14 | Suministro de hidrante tipo Milan 3" (incluye accesorios) UN 3,00

2.1.15 Sumini§tro de sistema de ,pu.rga 2" (incluye tee 3X2", codo, adapt. brida UN 17,00
univ., valvula compuerta elastica)

2.1.16 | Suministro de Tapén en H.D. -Presién Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3") UN 17,00

2117 Su_rpinistro’dg Uniqn de Eeparacion PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos UN 20,00
union mecanica x liso (3")

2.1.18 | Suministro de Tapén en H.D. -Presién Trabajo 250PSI- para PVC/AC (6") UN 3,00

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL.

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., estima el valor del contrato en hasta
CUATRO MIL UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
($4.001.214.200.00), Incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones locales y nacionales
a que haya derecho, de acuerdo a los siguientes valores unitarios:

ITEM DESCRIPCION U.M. CANT. VALO;"I ':‘Jo 15 TOTAL
1. ACUEDUCTO
11 | PRELIMINARES
1.1.1 |localizacion y replanteo para redes de| 7.144,31 $3.478,00| $24.847.910,00
acueducto
1.2 | DEMOLICIONES
1.2.1 | Corte de pavimento rigido M 5.290,50 $11.584,00| $61.285.152,00
1.2.2 | Corte pavimento flexible M 6.039,06 $ 9.580,00 $ 57.854.195,00
1.2.3 |Demolicion de pavimento rigido (incluye | > | 4 g54 g9 $29.514,00| $54.650.779,00
retiro de escombros)
1.2.4 |Demolicion pavimento flexible (incluye| 5 | 549374 $9.966,00| $21.065.533,00 2
retiro de escombros) 3
1.2.5 | Corte de pisos o andenes M 3.798,00 $ 11.584,00 $ 43.996.032,00 g§
EH
1.2.6 |Demolicion manual de pisos y andenes |\, 854,55 $39.360,00| $33.635.088,00 >3
(incluye retiro de escombros) .o)
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1.3 EXCAVACIONES

Excavacion mecanica en conglomerado h

1.3.1 <3.0m M3 6.001,14 $31.463,00| $ 188.813.868,00

1.3.2 Exgg‘r’sm” manual en conglomeradoh <y, 598,32 $34.881,00| $20.870.000,00
Manejo de aguas en excavaciones,

1.3.3 |(incluye 2 motobombas 3", y 2| MES 7,00 $14.599.415,00 | $ 102.195.905,00
motobombas 4")

1.3.4 | Retiro sobrantes de excavacion M3 7.919,35 $ 26.159,00| $207.162.277,00

1.4 INSTALACION DE TUBERIA Y

. ACCESORIOS

Instalacion de tuberia PVC unién

1.4.1 | mecanica para acueductos - 3" (incluye M 5.960,01 $6.512,00 $ 38.811.585,00

instal. accesorios)

Instalacion de tuberia PVC union
1.4.2 | mecanica para acueductos - 6" (incluye M 1.184,30 $ 8.486,00 $ 10.049.970,00
instal. accesorios)

Instalacion de valvula compuerta elastica

1.4.3 en H.D. 3" (Anclaje en concreto) UN 52,00 $ 71.414,00 $ 3.713.528,00

1.4.4 InstaIaC|o“n de val_vula compuerta elastica UN 8,00 $ 107.099,00 $ 856.792,00
en H.D. 6" (Anclaje en concreto)

1.4.5 |Instalacion de hidrante tipo Milan 3". UN 3,00 $214.197,00 $ 642.591,00
Instalaciéon de sistema de purga 2"

1.4.6 |(incluye tee 3X2", codo, adapt. brida UN 17,00 $ 107.099,00 $ 1.820.683,00

univ., valvula compuerta elastica)
1.5 RELLENOS

Arena para base de tuberia (incluye

1.5.1 L
cargue, acarreo y compactacion)

M3 2.162,86 $108.876,00 | $ 235.483.545,00

Relleno material seleccionado tamano
1.5.2 |méaximo 2" (incluye cargue, acarreo y M3 2.299,29 $ 57.350,00 | $ 131.864.282,00
compactacion ¢/0.20m)

1.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS

Base granular tamaho maximo 1 1/2"
1.6.1 |(incluye acarreo, conformacion y M3 317,05 $ 94.329,00 $ 29.907.009,00
compactacion ¢/0.10m)

Sub-base granular tamano méaximo 2"
1.6.2 |(incluye acarreo, conformacion vy M3 1.189,62 $84.941,00| $101.047.512,00
compactacion ¢/0.30m)

Pavimento rigido, concreto 3000 PSI

1.6.3 elab. en obra (€=0.20m) M2 1.851,69 $ 162.625,00| $ 301.131.086,00
164 |Careta asfaltica, e=0.10m (incluye| o | 544374 $86.457,00| $182.747.619,00
imprimacion)
Concreto 3000 PSI para placa piso o
1.6.5 |andenes, elab. en obra (inc. formaleta M3 101,26 $ 929.802,00 $94.151.751,00
1/4 usos y colocacion)
1.6.6 | Transporte de material granular M3 50.734,98 $ 1.507,00 $ 76.457.615,00 p
1.7 DOMICILIARIAS ACUEDUCTO §
1.7 |Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc.| 633,00 $224.576,00| $ 142.156.608,00 )
sumin. e instal. manguera 10m, A
%
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accesorios, registro corte y cajilla en
polipropileno)

Suministro e instal. micromedidor de
velocidad transm.mecénica, cuerpo
1.7.2 | metdlico - chorro Unico clase C 1/2" UN 633,00 $ 406.793,00| $ 257.499.969,00
R160 (Inc. certificado calibracion, cajilla
polipropileno y acoples)
1.8 POZOS DE INSPECCION

Placa Cubierta - Pozo Inspeccién
D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz

181 | oo, obra, 620.20m. Inc. tapa HO siet.| UM 17,00 |$2.059.400,00 $ 35.009.800,00
Seguridad)
Cilindro pozo Inspeccion D=1.20m

1.8 |(concreto impermeab. fc=28MPa reforz| 18,70 $919.836,00| $ 17.200.933,00

elab. en obra, e=0,20m. Incluye escalera
gato var. #6)

Placa Circular Base - Pozo Inspeccion
1.8.3 | D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz UN 17,00 $ 863.813,00 $ 14.684.821,00
elab. en obra, e=0,20m.)

VALOR SUB-TOTAL DE LA OBRA $2.491.614.438,00

ADMINISTRACION 28% | $697.652.043,00

A.lLU. IMPREVISTOS 2% $ 49.832.289,00
UTILIDAD 5% | $ 124.580.722,00

VALOR TOTALA.LU.| $ 872.065.054,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA $3.363.679.492,00

2.00 SUMINISTRO
2.1 SUMINISTRO DE TUBERIA'YY ACCESORIOS ACUEDUCTO

Suministro de tuberia PVC unidn
mecanica para acueductos -Presion
211 Trabajo 200 PS- 3" (incluye instal. M 5.960,01 $42.691,00| $254.438.787,00
accesorios)
2.1 |Suministrode valvula compuerta elastica [y 52,00 $826.561,00| $42.981.172,00
en H.D. 3" (incluye caja valv.)
Suministro de tuberia PVC unién
mecanica para acueductos -Presion
2.1.3 Trabajo 200 PSI - 6" (incluye instal. M 1.184,30 $115.850,00 | $ 137.201.155,00
accesorios)
Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC
2.1.4 |-Presion Trabajo 200PSI- extremos union UN 47,00 $ 116.141,00 $ 5.458.627,00
mecanica x liso (3") 8
Suministro de Codo Gran Radio 45° PVC o
2.1.5 | -Presioén Trabajo 200PSI- extremos union UN 10,00 $110.242,00 $ 1.102.420,00 25
mecanica x liso (3") 25
&»
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Suministro de Codo Gran Radio 22.5°
2.1.6 | PVC -Presiéon Trabajo 200PSI- extremos UN 8,00 $ 69.915,00 $ 559.320,00
unién mecanica x liso (3")

Suministro de Codo Gran Radio 11.25°
2.1.7 | PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos UN 6,00 $ 63.758,00 $ 382.548,00
unién mecanica x liso (3")

Suministro de Tee PVC -Presién Trabajo

2.1.8 | 200PSI- extremos unién mecanica x liso UN 54,00 $ 147.854,00 $ 7.984.116,00
(3x3x3")
Suministro de Codo Gran Radio 11.25°

2.1.9 |PVC -Presion Trabajo 200PSI- extremos UN 6,00 $ 252.319,00 $ 1.513.914,00

unién mecanica x liso (6")

Suministro de Codo Gran Radio 90° PVC
2.1.10 |[-Presi6n Trabajo 200PSI- extremos union UN 4,00 $ 314.913,00 $ 1.259.652,00
mecanica x liso (6")

Tee HD -Presion Trabajo 250PSI-
extremos lisos para PVC/AC (6x3")
Suministro de Unién de reparacion PVC -
2.1.12 | Presién Trabajo 200PSI- extremos unién UN 10,00 $ 233.354,00 $ 2.333.540,00
mecanica x liso (6")

2.1.11 UN 11,00 $471.785,00 $ 5.189.635,00

Suministro de valvula compuerta elastica
en H.D. 6" (incluye caja valv. )

Suministro de hidrante tipo Milan 3"
(incluye accesorios)

Suministro de sistema de purga 2"
2.1.15 [(incluye tee 3X2", codo, adapt. brida UN 17,00 $ 459.282,00 $ 7.807.794,00
univ., valvula compuerta elastica)

2.1.13 UN 8,00 $1.754.761,00 $ 14.038.088,00

2.1.14 UN 3,00 $4.001.815,00 $ 12.005.445,00

Suministro de Tap6én en H.D. -Presion
2.1.16 Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3") UN 17,00 $93.713,00 $ 1.593.121,00

Suministro de Unién de reparacion PVC -
2.1.17 | Presion Trabajo 200PSI- extremos union UN 20,00 $ 65.876,00 $ 1.317.520,00
mecanica x liso (3")

Suministro de Tap6én en H.D. -Presion

2.1.18 Trabajo 250PSI- para PVC/AC (6") UN 3,00 $ 302.379,00 $907.137,00
VALOR SUB-TOTAL DE SUMINISTRO $ 498.073.991,00
ADMINISTRACION 28% | $139.460.717,00

VALOR TOTAL DE LA SUMINISTRO | $ 637.534.708,00

(4). VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO | $4.001.214.200,00

1.6.  FINANCIACION Y PRESUPUESTO

Estos recursos se encuentran garantizados mediante el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 5323 del 04 de octubre de 2023, por valor CUATRO MIL UN MILLONES
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($4.001.214.200.00), Fuente: NACION,
imputacion presupuestal AD50006 y respaldado con el CDP No. 2023000056 certificado por la
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subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el dia 30 de agosto de 2023, con recursos de
asignaciones directas SGR.

Numero y valor del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000056 certificado por
la subgerente Administrativa, Comercial y Financiera el dia 04 de octubre de 2023, con la
siguiente descripcion:

VIGENCIA IMPUTACION VALOR
0OAD-4003-1400-2023-50006-0025 CUATRO MIL UN MILLONES
2023 “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DOSCIENTOS CATORCE MIL
DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10BY DOSCIENTOS PESOS M/CTE
14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META” ($4.001.214.200.00)

Asi como el certificado de disponibilidad presupuestal SPGR No. 5323 del 04 de octubre de

2023 asi:

DEPENDENCIA | FUENTE | RECURSO | SITUACION IMPUTACION VALOR
03500061 00AD-4003-1400-2023-50006-

EMPRESA DE 0025 “MEJORAMIENTO SISTEMA CUATRO MIL UN MILLONES
SERVICIOS Nacién 0000 o DE ACUEDUCTO SECTOR DOSCIENTOS CATORCE MIL

PUBLICOS DE DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 DOSCIENTOS PESOS M/CTE

ACACIAS ESPA ENTRE CALLES 10B Y 14 EN EL ($4.001.214.200.00)

MUNICIPIO DE ACACIAS - META”

1.7. GIROY PORCENTAJE DE ANTICIPO

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., girara al contratista un anticipo equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor contractual, que sera entregado por la ESPA E.S.P., al
CONTRATISTA una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion
del contrato, y cumplido los siguientes requisitos para el manejo del anticipo:

I.EI CONTRATISTA debera constituir un Patrimonio Autdonomo irrevocable o un encargo
fiduciario, a su costa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ESPA E.S.P.

Il. La EMPRESA girara el valor del anticipo a la entidad fiduciaria en la cual el CONTRATISTA
haya constituido Patrimonio Autbnomo irrevocable o encargo fiduciario, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato, previa aprobacion por parte de la ESPA E.S.P., del
Plan de Inversion del Anticipo y del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la
ESPA E.S.P., asi mismo el contratista debera entregar copia del contrato del Patrimonio
Auténomo irrevocable o encargo fiduciario y certificacion de la cuenta para la
administracion de los recursos correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la
entidad fiduciaria.

La entidad fiduciaria en la que se constituya el patrimonio o encargo mencionado solo podra
desembolsar dineros del anticipo al CONTRATISTA, previo recibo de aprobacion expresay escrita
del INTERVENTOR en relacion con la entrega de la suma de que se trate. De ello debera quedar
expresa constancia en las reglas de constitucion y ejecucion del Patrimonio Auténomo o encargo
fiduciario.
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El INTERVENTOR solo aprobara que la entidad fiduciaria referida, gire al CONTRATISTA dineros
del anticipo, una vez haya otorgado visto bueno a las solicitudes de desembolso parciales, las
cuales deberan cumplir los siguientes requisitos:

I. Que tengan relacion directa con el plan de inversién del anticipo aprobado por la
Empresa.

Il. Presentar los documentos que evidencien la ejecucion del gasto (orden de compra,
contrato. planillas de pago u otro que permita verificar la obligacion), y entregar copia
de los mismos al INTERVENTOR del contrato para que reposen en la carpeta contentiva
del contrato y diligenciar los formatos de autorizacion de giro.

[ll. EI CONTRATISTA no podra destinar los fondos del anticipo a fines distintos de los gastos
relacionados directamente con el objeto del contrato aprobado en el plan de inversién
de anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el amparo de buen manejo y
correcta inversion de anticipo.

IV. EL CONTRATISTA debe allegar la certificacion expedida por la entidad fiduciaria en la
cual haya constituido el Patrimonio Auténomo irrevocable o encargo fiduciario para el
manejo del anticipo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ESPA E.S.P., al contratista
seran propiedad de la ESPA E.S.P., para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dichos
rendimientos seran consignados en la cuenta que para el efecto indique.

El valor del anticipo se amortizara en el mismo porcentaje de su desembolso, sobre el valor de
las actas parciales del contrato, conforme se describe en la forma de pago.

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de solicitar el
reintegro de sus aportes si se comprueba que los recursos no se ejecutaron de acuerdo con lo
establecido en el contrato de obra o si se hizo uso indebido de ellos.

1.8. FORMA DE PAGO
Se pagara de la siguiente forma:

o Se dispondra de un giro inicial correspondiente al anticipo, equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor total del contrato.

. Un primer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato, cumpliendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de la obra.
Debiendo amortizar por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor entregado
como anticipo.

. Un segundo pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato, cumpliendo hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance
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acumulado de obra. Debiendo amortizar por lo menos un sesenta por ciento (60%)
acumulado del valor entregado como anticipo.

. Un tercer pago parcial por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, cumpliendo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance acumulado
de obra. En este punto el anticipo debe encontrarse amortizado en su totalidad 6sea
un cuarenta por ciento (40%) adicional del anticipo para un cien por ciento del valor
total entregado por este concepto.

. Un CUARTO Y ULTIMO PAGO por el saldo del diez por ciento (10%) al recibo a
satisfaccion del objeto contractual y la respectiva liquidacion del contrato. Previo
visto bueno de la interventoria sobre cumplimientos del objeto contractual.

Para el Gltimo pago, se debera adjuntar el acta de liquidacién, debidamente firmada por las
partes y por el interventor, el contratista debera presentar el certificado bancario de los
rendimientos financieros, junto con los demas documentos que se exijan.

Los pagos se adelantaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas
juridicas y naturales obligadas a facturar.

Las facturas o su equivalente deberan corresponder a las actividades desarrolladas en la
respectiva acta, a las cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique,
correspondiente al anticipo, como amortizacion de este, hasta completar el monto total. Estas
facturas o su equivalente deberan ir acompanadas de todos los comprobantes y documentos
de soporte necesarios para sustentar las actividades ejecutadas.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo VoBo del interventor y la certificacion
de recibo a satisfaccion de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el
interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el
cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como no
presentada. Los errores aritméticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo,
hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se
realizaran en el Acta de Liquidacion.

Para cada pago el contratista debera radicar en la ESPA E.S.P., la factura correspondiente
cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos.

1.9. CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO
La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por

la Secretaria de Planeacion y vivienda municipal de Acacias, en el cual consta la forma en que
se calcularon y su soporte (analisis de precios unitarios).
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El término de ejecucion del contrato serd de ocho (08) meses, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: El inicio del contrato no esta supeditado al giro del anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Podran las partes de comun acuerdo prorrogar el plazo de ejecucion
para dar correcto y adecuado cumplimiento al contrato. La prérroga se hara constar por escrito
mediante acta motivada suscrita por las partes.

PARAGRAFO TERCERO: el plazo para la ejecucion de la obra contratada podra suspenderse en
los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo
acuerdo, siempre que con ello no deriven mayores costos para la ESPA E.S.P., ni se causen otros
perjuicios. ¢) Por circunstancias técnicas que impliquen afectacion econémica o financiera. La
suspension se hara constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes. El
periodo de la suspensiéon no se computara para efectos del plazo. Se considera suspendido el
contrato mientras a juicio de la ESPA E.S.P., subsistan los motivos originados en la fuerza mayor
o caso fortuito.

1.11. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera el municipio de Acacias - Meta en el sector delimitado de las carreras
36y 42 entre calles 10b y 14.

1.12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constituciéon Politica de la
Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio profesional, de las particulares
que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
apartes del pliego de condiciones, y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1.12.1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. El contratista declara y acepta que el diseno entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
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5. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/0 equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades
establecidas.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

9. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberad demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

11. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

12. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por el contratante.

13. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al interventor y a la Oficina Juridica y de Contratacion de la ESPA E.S.P., y
recomendar la actuacion que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

14. Consultar con la Oficina Juridica y de Contratacion de la ESPA E.S.P., a través del interventor
del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion
del contrato.

15. Realizar reuniones con el interventor del contrato de caracter técnico, administrativo,
juridico, contable y demas aspectos relacionados con la ejecucion del proyecto, de manera
ordinaria, segln lo pacten y extraordinaria, cada que se requiera, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

16. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello.

17. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del
contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

18. Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por la ESPA
E.S.P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacién, suspension,
reiniciacion o liquidacién del contrato y todo aquel acto que afecte de manera positiva o
negativa el proyecto.

19. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el interventor.

20. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
contrato, ademas del personal minimo exigido. En ningln caso podra presentar equipo de
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trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en
contratos en ejecucion con la ESPA E.S.P.

21. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo
con la normatividad vigente).

22. Garantizar que el equipo de trabajo principal sera el utilizado para la ejecucion del contrato.
Si con posterioridad a la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA vincula un reemplazo de
cualquiera de ellos, no podra ser por uno de menores calidades, o de menor experiencia
general o especifica a las soportadas para obtener el puntaje maximo. En caso de
presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecucion del contrato, de una o algunas
de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por cada dia, procedera la
aplicacion de las multas previstas.

23. Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato y hasta la liquidacién del mismo,
el personal profesional y técnico ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o
presentado, este debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado,
quien cumplié con los requisitos exigidos en el estudio previo y Pliego de condiciones, sin
perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de
trabajo principal. En todo caso, el interventor debera aprobar, previamente, el reemplazo.

24.Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salaries, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion la obra,
guedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral de tal personal con la ESPA
E.S.P., ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

25. Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve su personal, sus subcontratistas o terceros contra la ESPA E.S.P., por
causa o con ocasion del contrato.

26. El contratista debera implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social y las demas normas que se apliquen a emergencias
sanitarias en el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal; se aplicaran a los lugares
de trabajo y a las salidas de campo que se realicen para el cumplimento de la ejecucion de
las actividades de la obra.

27. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

28.Y demas que puedan surgir y consideren pertinentes por la INTERVENTORIA del contrato
previa aprobacion de la empresa de servicios publicos de Acacias E.S.P.

PARAGRAFO: El presente contrato deberd desarrollarse de conformidad con las
especificaciones técnicas expuestas en el anexo técnico que se encuentra adjunto al
presente estudio previo, sin perjuicio de las recomendaciones del supervisor del contrato.

1.12.1.2. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el
contratista debera:
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Acatar la Constitucion y las leyes colombianas.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,

el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato, conforme a la
propuesta y sus anexos y los demas documentos del proceso contractual. Asi como a todos
los establecidos y/o definidos durante la ejecucion del contrato.

6. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras, comerciales y
ambientales exigidas en los pliegos de condiciones.

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato
y dar cumplimiento estricto al cronograma de ejecucion de obra presentado y aprobado por
la interventoria.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Cumplir con la ejecucién de todas y cada una de las actividades, cantidades y unidades de
obra contratadas relacionadas en la propuesta econémica y/o de las que se origen por
concepto de actas de modificacién de obra debidamente autorizadas y aprobadas por la
Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que impligue una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato

12. Entregar al interventor copia del contrato del Patrimonio Autdbnomo irrevocable o encargo
fiduciario y certificacion de la cuenta para la administracion de los recursos
correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria

13. Entregar mensualmente al interventor copia de los informes que emita la entidad fiduciaria
donde se evidencie la relacion mensual de los recursos dados por concepto de anticipo, de
las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los giros efectuados, junto con los
documentos que los soporten, de acuerdo con el plan de inversion de anticipo presentado
y aprobado por la interventoria.

14. Entregar al interventor, una vez terminado el contrato de patrimonio auténomo irrevocable
0 encargo fiduciario, copia del acta de liquidacion de dicho documento (El contrato de
patrimonio autdbnomo irrevocable o encargo fiduciario se entiende terminado cuando los
recursos del anticipo hayan sido girados en su totalidad a los terceros proveedores). Este
documento sera exigido por la ESPA E.S.P., para el pago de las parciales que se den después
de ejecutado en su totalidad el anticipo de acuerdo con el plan de inversion aprobado.

15. Entregar al interventor copia de los documentos que evidencien la ejecucion del gasto del
anticipo (orden de compra, contrato, planillas de pago u otro) que permita verificar la
obligacion.

16. Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos y requisitos
de orden técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el acta de
inicio del contrato.

17. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en

desarrollo del contrato.
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18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la ESPA E.S.P, y la interventoria.

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

20. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

21. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

22. El contratista debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dano o
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra.

23. Radicar las facturas de cobra por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

24. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera presentar a la
interventoria, un informe de avance de ejecucion de obra y las comprobantes de afiliacion
y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y
riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién de la obra y los
demas documentos que se exijan en la lista de chequeo para pago.

25. Seleccionar para la ejecucion de la obra, personal altamente calificado e idéneo, en lo
posible mano de obra de la regién, que cumpla como minimo con los requisitos exigidos en
la parte técnica de los pliegos y las demas que sean necesarios para la correcta ejecucion
de la obra.

26. El contratista para la ejecucion de la obra contratara por su cuenta y riesgo, con plena
autonomia para ello, el personal necesario o conveniente, quienes no tendran vinculo
laboral alguno con la ESPA E.S.P.

27. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas laborales legales vigentes con
relacion al personal contratado para la ejecucion del contrato, incluyendo la ejecucién de
las acciones necesarias para minimizar las riesgos propios de la labor contratada, dejando
claro con esto, que el personal que vincula no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen par lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas disposiciones concordantes y reglamentarias, segun el tipo de vinculacion
de su personal.

28. El contratista se obliga a pagar todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna al personal contratado y cumplir con los pagos de aportes a las Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales , en los términos de la Ley 789 de
2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener
en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato y el demostrar el cumplimiento del
pago de honorarios de su personal y los reportes de paz y salvo como independientes (de
ser aplicable).

29. Constituir las garantias respectivas y mantener su vigencia por: 1) Acta de inicio de obra. 2)
Suspension y posterior reinicio del plazo de ejecucion. 3) Por adiciones en valor y/o prérroga
del Contrato. 4) Acta de recibo final de obra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma del respectivo documento.

30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene.

31. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta final de obra.
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32. Acoger las directrices definidas por el area competente de la ENTIDAD CONTRATANTE, para
el personal del Contratista.

33. Instalar la valla de informaciéon del proyecto de acuerdo con el modelo suministrado por la
ENTIDAD CONTRATANTE.

34. Es obligacion del CONTRATISTA que el personal técnico constructor o maestro de obra
dispuesto para el contrato, cuente con la matricula correspondiente.

35. EI CONTRATISTA se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde el
momento en que el interventor del contrato lo disponga.

36. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las obras ingenieros matriculados y
aceptados por la ENTIDAD CONTRATANTE. El ingeniero residente de la obra debera estar
autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR
cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para la
obra seran nombrados por el CONTRATISTA quien debera cumplir con todas las obligaciones
legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero, en caso de que se
requiera.

37. EI CONTRATISTA organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones
legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, vy el
interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre
recursos naturales de caracter regional seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo
del contratista previamente al inicio de las actividades correspondientes.

38. El CONTRATISTA garantiza a la ENTIDAD CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los
requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dano o perjuicio a la ESPA E.S.P., al municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

39. El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social
haya emitido el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la Interventoria establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la ENTIDAD CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento. Cuando en las visitas realizadas por el
interventor o técnico de salud ocupacional de la ESPA E.S.P, se evidencien situaciones de
riesgo no controladas adecuadamente y que puedan generar situaciones de peligro
inminente hacia la vida de los trabajadores o la comunidad, es responsabilidad del
interventor o el personal de salud ocupacional suspender inmediatamente las actividades
programadas por el contratista hasta tanto este garantice las condiciones minimas de
seguridad requeridas para la ejecucion de la obra, sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar por incumplimiento en la observancia de las hormas de salud ocupacional y seguridad
industrial.

40.El CONTRATISTA establecera procedimientos que minimicen la posibilidad de riesgo
asociado con eventos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion de
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magquinaria y materiales entre otros, dichos procedimientos deberan ser socializados a los
trabajadores, terceros y a la comunidad si se considera necesario.

41. EI CONTRATISTA se obliga a presentar antes de la firma del acta de inicio la implementacion
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el Decreto Unico
del sector trabajo No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1668 de 2016, Decreto
2177 de 2017 Decreto 1562 de 2019, Decreto 344 de 2021, Decreto 526 de 2021,
Decreto 1631 de 2021 y demas modificaciones.

42. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas generales exigidas en el pliego de condiciones.

43. Apertura al inicio del contrato el libro Bitacora de obra en donde se llevara la memoria diaria
de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
qgue permita la comprension general de la obra y se pueda apreciar el avance de la misma
conforme a la programacion de obra aprobada. Asi mismo, debe reflejar la ejecucion del
anticipo, conforme al plan de inversion del mismo. La Bitacora de obra debe ser firmada
diariamente por el director y/o el residente de la obra y tener el visto bueno del director y/o
el residente de interventoria.

44. Presentar informes mensuales dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de cada
mes. El informe debe contener la informacion administrativa, legal, financiera, técnica y
ambiental del contrato, asi mismo, aspectos del avance fisico y financiero de obra, analisis
del resultado de las actividades programadas y cantidades de obra ejecutadas, resultados
de los ensayos de materiales, pruebas técnicas, relacion del personal profesional basico,
auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional contratado (Periodo de ejecucion, frentes
de trabajo), soportes de afiliacion y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos laborales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucioén de la obra, registros fotograficos secuenciales que evidencien el avance de las
obras, analisis y comentarios técnicos sobre el estado de ejecucion de las obras,
dificultades, porcentajes de ejecucion fisica y financiera, analisis de cumplimiento del
cronograma de obra, referencia de cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el trabajo establecido en el Decreto Unico del sector trabajo No. 1072 de 2015
y decretos modificatorios, cumplimiento del Plan de Acompanamiento Social de Obra y las
demas actividades que den cuenta de la correcta ejecucion del contrato, informe de gestion
SISO en campo y las demas actividades que evidencien la correcta ejecucion del contrato.
El informe se realizara siguiendo la metodologia y los formatos dados por la ESPA E.S.P.

45, Presentar una vez se haya recibido a satisfaccion la obra, un informe final el cual debe
contener el resumen administrativo, legal, financiero, técnico y ambiental de la ejecucion
del contrato, incluyendo aspectos contractuales, descripcion de los trabajos, ejecucion de
los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo), balance econdmico del contrato
(costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos
extras o adicionales si se causan), planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo
de los trabajos, descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas
empleadas, recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disenos y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo
del contrato como aporte para futuros proyectos, informe de gestion SISO en campo. El
informe se realizara siguiendo la metodologia y los formatos dados por la ESPA E.S.P., este
informe debe ser presentado dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al recibo
de las obras.

46. Asistir a los comités técnicos de seguimiento de obra programados por la empresa.

®
c vigilado
v SUDCTSCVV‘C]OS

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
Q EsPresp (D) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro E) www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001




W

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’;‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version Péagina

21/07/2020 3 34

< > ] " Py
8 > Renovamos Nuestro Patrimonio

47. El contratista se obliga a mantener en 6ptimas condiciones de funcionalidad la obra durante
el proceso constructivo hasta el recibo final de la misma.

48. Sufragar los gastos que se causen para informar, comunicar, socializar y difundir a la
comunidad situaciones de imprevistos como danos y/o suspensiones durante la ejecucion
de la obra.

49, El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento y ejecucion de las fichas de buenas
practicas ambientales y de ingenieria.

50. Las demas que por ley o el contrato le correspondan y aquellas que la ESPA E.S.P, considere
pertinente de acuerdo con el objeto a contratar.

51. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

52. Indemnizar y/o asumir todo dano que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

53. Dar observancia a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

54. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

55. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el
INTERVENTOR. En case de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificacion
que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de
inferior calidad, requerimientos y obligaciones.

56. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

1.12.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.

Son obligaciones de la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P. en el presente contrato,
las siguientes:

1. Suministrar oportunamente la informacion necesaria para el 6ptimo desarrollo del
objeto del contrato.

2. Evaluar y aprobar a través del interventor del contrato los informes que entregue el
contratista dentro del tiempo establecido para tal fin.

3. Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el
contrato, siempre y cuando el interventor certifigue el cumplimiento del objeto
contractual.

4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del CONTRATISTA.

5. Las demas estipuladas en el Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, normas
generales de contratacion de la Empresa y las demas normas concordantes que se
desprenden de la naturaleza del contrato.
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1.13. INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., ejercerad el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra come funcidn verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor, ejercera, en nombre de la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P., un
control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier memento, exigir al contratista
la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener,
durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas, financieras
y laborales existentes al memento de la celebracion del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecucion del contrato, el interventor apoyara, asistira y asesorara a la Empresa de
Servicios Publicos de Acacias E.S.P., en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato.

El interventor estad facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por
razones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite
cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato, incluidos todos aquellos que puedan generar
riesgos y peligros.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria; no obstante,
si no estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor,
antes de proceder a ejecutarlas; en case contrario, respondera solidariamente con el interventor
si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la Empresa de Servicios
Publicos de Acacias E.S.P.

1.13.1. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehlsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le
notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sehalando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningln efecto
dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha situacién, por
escrito a la ESPA E.S.P., para que este tome las medidas que considere necesarios.

En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas
integralmente por el contratista.

1.14. SUPERVISION A LA INTERVENTORIA
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La supervision se adelantara respecto del contrato de interventoria, que para el efecto se
contrate y quien tendra la responsabilidad directa de controlar y vigilar, la ejecucién del contrato
de interventoria en los términos de la ley y sus reglamentos, por su parte la supervision del
contrato de interventoria sera realizada por la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado de la
Empresa de servicios Publicos de Acacias E.S.P.

El supervisor desempenara sus funciones previstas en el manual de contrataciéon de la ESPA
E.S.P., contenido, el estudio previo y el contrato. En ningln caso el supervisor goza de la facultad
de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito por la interventoria, ni por el del
contratista, ni de eximir a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

Dicha supervision se ejercera respecto de la interventoria que vigilara la ejecuciéon del contrato
de obra, toda vez que la ESPA E.S.P., no se reserva ninguna de las lineas de vigilancia del
contrato principal, y como quiera que supervision e interventoria, no son concurrentes, respecto
del mismo contrato, este sera vigilado por interventor externo, contratado para el efecto.

1.15. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Teniendo de presente el articulo 27 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, “Para definir
el procedimiento de seleccion de contratistas, se tendra en cuenta el presupuesto estimado del
valor a contratar incluyendo el IVA, si fuere procedente, el elaborado por la Empresa de Servicios
Pablicos de Acacias E.S.P., salvo las estipulaciones especiales frente a determinados bienes o
servicios que requieren un tratamiento especial para su adquisicion. La seleccion del contratista
se efectuara a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: solicitud de Unica
propuesta; solicitud privada de propuestas; solicitud publica de propuestas; licitacion publica; y
contratacion de urgencia manifiesta”;

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende
a la suma de CUATRO MIL UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
M/CTE ($4.001.214.200.00), cuantia que corresponde a la seleccion del contratista mediante
solicitud publica de propuestas que para el caso es el establecido en el articulo 30 de nuestro
Manual de Contratacion, modificado por el articulo primero del Acuerdo N°009 del 29 de
octubre de 2021, el cual indica lo siguiente:

(...)
“ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de contratacion de la Empresa
de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., acogido mediante el acuerdo 011 del
28 de diciembre de 2017, en su articulo 30 denominado “SOLICITUD PUBLICA
DE PROPUESTAS”, el cual quedara asi:

ARTICULO 30 SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS: Se acudiréa
al mecanismo de solicitud publica de propuestas en los siguientes
€asos:

a. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a mil
doscientos (1.200) e inferior o igual a seis mil (6.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes incluido IVA, y no se trate de

®
e vigilado
v SUDCTSC(V‘C‘OS

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
@) EsPAesp ) ESPAGO301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio (entro @ www.espacacias.com



¥

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
,’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3

“« *> Renovamos Nuestro Patrimonio

Cddigo TRD Fecha Version

Péagina

21/07/2020 3

37

los casos regulados en los articulos 27 y 28 del presente Manual
de Contratacion.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que el valor estimado del
contrato sea superior a seis mil (6.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes incluido IVA, también se acudira al
procedimiento descrito en el presente numeral, pero el ordenador
del gasto o quien haga sus veces debera contar con autorizacion
previa de la junta directiva para iniciar con el proceso, su
adjudicacion y posterior celebracion.

El procedimiento para la seleccion del contratista, se realizara a
través de una convocatoria publica para la presentacion de las
propuestas, mediante un aviso informativo el cual debera
publicarse en la pagina web de la Empresa de Servicios Publicos
de Acacias E.S.P., por un término no inferior a cinco (5) dias
habiles, antes de dar inicio al proceso de seleccion, el cual
contendra la informacion necesaria para dar a conocer el objeto
a contratar, el presupuesto oficial y el lugar donde se podran
retirar o consultar los pliegos de condiciones.

Las condiciones para la celebracion de los contratos mediante
solicitud publica de propuestas, estaran contenidas en el pliego
de condiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con los requisitos, criterios y los factores
de seleccion establecidos en los pliegos de condiciones, el comité
evaluador efectuara la comparacion de las propuestas, la cual se
consignara en el informe de evaluacion, donde el comité
conceptuara, motivadamente, a la Gerencia de la Empresa acerca
de la propuesta mas favorable para la Empresa de Servicios
Pablicos de Acacias E.S.P., conforme a los criterios de evaluacion
establecidos en el articulo 37 de este manual. Dicho informe sera
publicado en la pagina web de la empresa por un término no
inferior a tres (3) dias habiles, para conocimiento de los
interesados y presentacion de observaciones a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: Si se presentan observaciones al informe
de Evaluacion de las propuestas por parte de los proponentes,
seran resueltas en un acta de respuestas al informe de
evaluacion, que le sera entregada al Gerente de la empresa, y se
publicara en la pagina web por el término de un (1) dia habil, para
conocimiento de los interesados, dicha acta contendra la
evaluacion definitiva y el concepto del Comité Evaluador sobre
cual es la propuesta mas favorable para la Empresa de Servicios
Pablicos de Acacias E.S.P.
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PARAGRAFO CUARTO: El Gerente, de acuerdo a la recomendacion
del Comité Evaluador, adjudicara y suscribira el contrato.

PARAGRAFO QUINTO: En los casos previstos en el presente
articulo sera obligatoria la exigencia de la garantia de seriedad de
la oferta.” (...)

Teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso no supera la cuantia de los 6.000
SMMLYV, se acude a la modalidad descrita previamente y NO es necesario contar con la
aprobacion y autorizaciéon de la junta directiva para adelantar este procedimiento.

1.16. NORMATIVIDAD APLICABLE

Al presente proceso de Seleccion le es aplicable lo establecido en el Acuerdo 011 del 28 de
diciembre de 2017. Por medio del cual se establece el manual de contratacion de la Empresa
de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., lo establecido en las normas del derecho civil y
comercial. Asi mismo, son aplicables los principios de la Constitucion Politica, especialmente,
los principios que rigen la funcién publica y la contratacion estatal, las disposiciones contenidas
en la ley 142 de 1994, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones
legales que las modifiguen, complementen, adicionen o sustituyan.

1.17. PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con la normatividad aplicable, y a los parametros establecidos, el contrato a
ejecutar no esta sujeto a licenciamiento ambiental, no obstante, en caso de generar actividades
durante la ejecucion del proyecto, relacionadas con captaciones de agua, vertimiento de
residuos liquidos, generacion de residuos sélidos, emisiones contaminantes; se debera realizar
los procedimientos correspondientes para solicitar y presentar los permisos ambientales de ley,
como son;(Aprovechamiento forestal, ocupacion de cauce, concesion de aguas superficiales o
subterraneas y exploracion de aguas subterraneas, vertimiento de aguas residuales y emisiones
atmosféricas, a que haya lugar, en linea con lo establecido en el articulo 2.2.2.5.4.5 del Decreto
1076 de 2015 y demas que apliquen. Adicionalmente, el contratista debera tramitar los
permisos correspondientes ante las entidades municipales para la intervencion.

1.18. SOPORTES TECNICOS

Las actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual deberan sujetarse en
forma estricta a los requerimientos de la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P.

Ademas de las disposiciones senaladas en el presente estudio previo, el contratista debera
sujetarse a lo contenido en el Manual de Contratacion de la ESPA. Las labores a desarrollar,
deberan garantizar que la obra se ejecute con estricto apego a los lineamientos del diseno
contenidos dentro del proyecto BPIN 2023500060025 denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO CARRERA 36 Y 42 ENTRE CALLES 10B Y 14 EN EL
MUNICIPIO DE ACACIAS - META”, para lo cual, la Empresa de Servicios Publicos de Acacias
E.S.P., fue designada como entidad publica ejecutora del proyecto en comento, mediante
Decreto No. 149 del 03 de agosto de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA UN PROYECTO
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DE INVERSION Y SE APRUEBAN RECURSOS CON CARGO A LAS ASIGNACIONES DIRECTAS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE
2020 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.

De igual manera, el contratista de obra debera cumplir lo establecido en las siguientes
resoluciones:

Resolucion 0799 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual
se modifica la Resolucion 0330 de 2017 con la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005, 2320 de 2009 y 0330
de 2017". La Resolucion reglamenta los requisitos técnicos que se 'deben cumplir en las etapas
de diseno construccién, puesta en marcha, operacion, mantenimiento y rehabilitacion de la
infraestructura relacionada con los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Resolucion 0501 de 2017 del 4 de agosto, modificada por la Resoluciéon 0115 - 2018 del MVCT,
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se expiden los requisitos
técnicos relacionados con composicion quimica e informacion, que deben cumplir los tubos,
ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias,
que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, asi como
las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166
de 2006y 1127 de 2007". La Resolucion reglamenta los requisitos técnicos minimos asociados
con la composicion quimica de los materiales y la estandarizacion de la informacion minima
sobre los requisitos técnicos que deben tener presente los prestadores de servicios pulblicos
domiciliarios, constructores y urbanizadores, con el fin de garantizar la calidad del servicio, para
los tubos de acueducto y sus accesorios.

De igual manera, se aclara que los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir
con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccién, asi
como las NORMAS PARTICULARES establecidas en el proyecto.

ANEXOS
COMPONENTE STTNO | N/A OBSERVACIONES

Memorias  técnicas  (Informe de I?ocumento en digtal y f|s!co
. L Y 4 X firmados por el respectivo
diagnostico y diseno) .

profesional.

Documento en digital y fisico
Estudio Topografico (informe y carteras) | X firmados por el respectivo

profesional.
Estudio de suelos. X N/A

Documento en digital y fisico
Estudio de Hidraulico X firmados por el respectivo

profesional.
Diseno estructural (Informe, Calculos) X
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Especificaciones Técnicas (Construccion Documento en digital y fisico

y equipos) X firmados por el respectivo

profesional.
Diseno eléctrico (Informe, Calculos) X N/A

PLANOS

Documento en digital y fisico
TOPOGRAFIA X firmados por el respectivo

profesional.

Documento en digital y fisico
REDES HIDRAULICAS X firmados por el respectivo

profesional.
ESTRUCTURALES X N/A
ELECTRICOS X N/A
ARQUITECTONICOS X N/A

PRESUPUESTO
Presupuesto oficial X Documento en digital y fisico
P . - firmados por el gerente de la
Analisis de precios unitarios X ESPA ESP.
LICENCIAY PERMISOS
Licencia de construccion X
Permiso de intervencion de via nacional N/A
X
(ANI)
SERVIDUMBRES Y PREDIOS

Autorizacién paso de tuberia X N/A
Certificado de libertad y tradicion con X N/A
afectaciéon de servidumbre.
Certificado de libertad y tradicion del X N/A

predio adquirido

PERMISOS AMBIENTALES
LICENCIA AMBIENTAL (incluye estudio de

impacto ambiental) e ' &
CONCESION DE AGUAS (Superficial /

- X N/A
subterranea)
OCUPACION DE CAUCE Y RONDA DE
CANO e N
APROVECHAMIENTO FORESTAL X N/A
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE X N/A
VERTIMIENTOS - PSMV
PERMISO DE VERTIMIENTOS X N/A

CERITIFICACIONES
CERTIFICADO DE ~ OPERACION Y| Ef;:g"oi”top;” i'egétrz'tafiaf's'gg
MANTENIMIENTO >
planeacion.
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CERTIFICACION DE QUE EL PROYECTO Documento en digital y fisico
NO ESTA EN ZONA DE RIESGO Y ESTA X firmados por secretaria de
ACORDE CON EL USO DEL SUELO Y EL planeacion
PBOT/POT '

VIABILIDAD TECNICA'Y FINANCIERA
ACTO ADMINISTRATIVO DE
PRIORIZACION Y APROBACIC)N DE X Documento en digital y fisico
PROYECTO DE INVERSION CON CARGO firmados
AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
CERTIFICADOS DE REGISTRO EN EL
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS X Documento en digital y fisico
MUNICIPAL , EMPRESA DE SERVICIOS firmados
PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
ACTO ADMINISTRATIVO DE X Documento en digital y fisico
INCORPORACION DE RECURSOS firmados
CERTIFICADO DE  DISPONIBILIDAD S Documento en digital y fisico
PRESUPUESTAL firmados

1.19. GLOSARIO

ADJUDICACION | Es la decision final de la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P.,
expedida por medio de un Acto Administrativo, que determina el
adjudicatario del presente proceso de contratacion, la cual se decidira en
audiencia.

CONTRATISTA Es el proponente que resulta adjudicatario y suscriba el contrato objeto
del presente proceso de solicitud publica de propuestas.

CONTRATO Es el negocio juridico que se suscribira entre la Empresa de Servicios
Plblicos de Acacias E.S.P., y el adjudicatario, por medio del cual se
imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos
correlativos que instrumentan la relacion contractual que se busca
establecer a través del presente proceso de contratacion.

PLIEGO DE Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
CONDICIONES contrato, en el que se senalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su
propuesta para participar en el proceso de solicitud publica de propuestas
y tener posibilidad obtener la calidad de adjudicatario del presente
proceso.

PRIMER ORDEN | Es la posicidon que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene
DE ELEGIBILIDAD | el puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el
presente pliego de condiciones.

PROPONENTE Es la persona natural o juridica, o los proponentes plurales integrados por
personas juridicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas
entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura que presenta una oferta para participar en el proceso de
contratacion.
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TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de délares de los

Estados Unidos de América, certificada por la superintendencia financiera
de Colombia, para una fecha determinada, publicada en la pagina web
www.superfinanciera.gov.co

1.20. HORAS DEL PROCESO DE SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS

De acuerdo con las indicaciones emitidas por la Procuraduria General de la Nacién y la
Contraloria General de la Republica, las horas fijadas en el cronograma del proceso se regiran
por la hora legal de la Replblica de Colombia, establecida por el instituto nacional de metrologia
de Colombia, en el numeral 14 del articulo 6 del Decreto N°4175 de 2011, el Instituto de
Metrologia mantiene, coordina y difunde la hora legal de la RepUblica de Colombia. Para cumplir
con esta funcion, el INM ha dispuesto a URL horalegal.inm.gov.coy la IP 186.155.28.147 como
medios de difusion.

De acuerdo con la directiva 013 del 06 de octubre de 2005, expedida por la Procuraduria
General de la Nacién, excepto que no pueda consultarse la hora legal por efecto de ausencia de
conectividad, entonces se tendra en cuenta la hora que muestre el reloj de la persona designada
por la Empresa de Servicios Publicos de Acacias, para atender la diligencia que corresponda.

Para sincronizar su hora con la legal de la Republica de Colombia, la cual es la Unica vinculante
para todos los efectos juridicos, se sugiere consultar los siguientes links:
http://horalagal.inm..gov.co/

1.21. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE SOLICITUD PUBLICA DE
PROPUESTAS.

Los proponentes deberan enviar las observaciones al proceso de solicitud publica de propuestas
por medio fisico o electrénico. La correspondencia en fisico o por medios electronicos tiene la
misma validez. Los proponentes deberan dirigir su correspondencia de manera fisica en original
y una (1) copia a:

Senores:

Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.
Teléfono: (8)6574602 - (8) 6574603
Direccion: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro
Acacias - Meta

La correspondencia fisica debe entregarse de lunes a viernes en la oficina juridica y de
contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., ubicada en la Carrera 16 #
14 -28 Barrio Centro de Acacias de lunes a viernes de 07:30 Am a 12:00 M y de 02:00pm a
06:00 pm.

La correspondencia electrénica debera enviarse al correo electrénico
contratacion@espacacias.com y el horario permitido es hasta las 06:00 pm del dia establecido
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en el cronograma, salvo que este establezca una hora concreta, dicha solicitud debe contener
como minimo:

NUmero del proceso de contratacion

Dirigirse a la oficina juridica y de contratacion

Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso.

Indicar los datos de contacto del remitente, tales como, el correo electrénico, la direccion
y el nUmero telefénico.

cp oo

La entidad respondera las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de
la pagina web de la entidad https://www.espacacias.com/ para conocimiento pUblico. Después
del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las comunicaciones recibidas seran puestas
en conocimiento del solicitante mediante comunicacién dirigida al correo electrénico.

1.22. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
terceros para efectos del proceso de contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser allegados en espanol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben
ser presentados en su lengua original junto con la traduccion oficial al espanol.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccion
se realizara en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la ley 962 de 2005, o
la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traduccion oficial, se
presentara el documento que certifica la aprobacion de la prueba por parte del Centro
Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por
el ICFES.

1.23. VIGENCIA

Las propuestas presentadas tendran una vigencia de noventa (90) dias, contados a partir de la
fecha de recibo. La vigencia de la propuesta debera ser concordante con la vigencia de la péliza
de la garantia de seriedad de la oferta.

1.24. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o apostillados en la
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 74 inciso
3ro y 251 del Codigo General del Proceso, articulo 480 del Coédigo de Comercio, y en la
Resolucion 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Consularizacién: Segun lo previsto por el Articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos
otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el
respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el cénsul colombiano o, a
falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes.
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Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Coédigo de Comercio que “al
autenticar los documentos a que se refiere este articulo, los consules haran constar que existe
la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais (C. P. C. Articulo 65)”.

Surtido el tramite senalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalizacién de
la firma del consul y demas tramites pertinentes. Apostilla: Cuando se trate de documentos de
naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de
1998, no se requerira del tramite de Consularizacion senalado, siempre que provengan de uno
de los paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién
del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de
1998.

En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el
cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Los documentos
otorgados en el exterior que no estén en idioma Espanol proveniente de paises signatarios de
la convencion de La Haya, deberan ser presentados acompanados de una traduccién a este
idioma, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso,
cumpliendo el tramite del Apostille. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en
idioma espanol y que provengan de paises NO signatarios de la Convencion de La Haya deberan
presentarse acompanado de una traduccion oficial a este idioma, en los términos del articulo
251 del Cédigo General del Proceso.

1.24.1. INFORMACION RESERVADA

Si dentro de la propuesta se incluye informacion que conforme a la ley colombiana tiene el
caracter de informacién reservada, dicha circunstancia debera ser indicada con absoluta
claridad y precision, identificando al momento de allegar los documentos de la propuesta el
documento o informacion que tiene el caracter de reservado y la disposicion legal que la ampara
como tal.

En caso de que sean secretos industriales, debera indicar con claridad, qué documentos estan
sujetos a este secreto industrial. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacion de
las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacion a
sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la confidencialidad de la informacién que por disposicion legal tenga dicha
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha
informacion o no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendra la obligaciéon
de guardar reserva respecto de la misma.

1.25. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion contenido en el Anexo
"compromiso anticorrupcion”, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del
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Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratacion actle en su nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupcion de parte de un
proponente durante el proceso de seleccion, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere
lugar, rechazara la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes
compromisos:

* No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie,
bien sea empleado de la compania o un agente comisionista independiente, o un
asesor o consultor lo haga en su hombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA
E.S.P., en relacion con la propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la
ejecucioén del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

* Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera
otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
Leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente
proceso de seleccion y la relacién contractual que podria derivarse de ella.

e Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales
derivadas del presente proceso, no provendran de actividades ilicitas tales como el
lavado de activos, testaferrato, trafico de estupefacientes o delitos contra el orden
constitucional, o que de alguna manera contrarien las leyes de la Republica, la moral
o las buenas costumbres.

Asi mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir,
aquellos que tengan por objeto la colusion en los procesos o los que tengan como efecto la
distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de
las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.26. CRONOGRAMA GENERAL

SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS 010 DE 2023
FECHA/ HORA (ANO)
ACTIVIDAD DESDE HORA HASTA HORA LUGAR / RESPONSABLE
Publicacion  del | 19/10/2023 Pagina Web de la entidad
Aviso de www.espacacias.com / Oficina
convocatoria juridica y de Contratacion
Publicacion 19/10/2023 Pagina Web de la entidad
Estudios y www.espacacias.com / Oficina
Documentos juridica y de Contratacion
Previos 8
Publicacion  del | 19/10/2023 26/10/2023 Pagina Web de la entidad o
proyecto de www.espacacias.com / Oficina EH
pliego de juridica y de Contratacion >a
condiciones «&»

Acacias - Meta
Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro
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Recepcion 27/10/2023 | 06:00 | Correo electrénico:

observaciones y pm contratacion@espacacias.com

aclaraciones al y/0 en la sede de la entidad

proyecto de Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio

pliego de Centro Acacias Meta / Oficina

condiciones juridica y de Contratacion

Respuesta a 26/10/2023 | 06:00 | Pagina Web de la entidad

observaciones pm www.espacacias.com / Oficina

presentadas  al juridica y de Contratacion

proyecto de

pliego de

condiciones

Publicacion  del | 30/10/2023 Pagina Web de la entidad

Acto www.espacacias.com / Oficina

administrativo de juridica y de Contratacion

Apertura de la

solicitud Publica

de Propuestas

Publicacion  del | 30/10/2023 Pagina Web de la entidad

pliego de www.espacacias.com o0 en la

condiciones direccion Carrera 16 No. 14 - 28

definitivo Barrio Centro Acacias Meta /
Oficina juridica y de
Contratacion

Visita al sitio de | 03/11/2023 | 09:00 Inicia en las instalaciones de la

obra am entidad ubicadas en la Carrera
16 No. 14 - 28 Barrio Centro,
pasando por dos tramos, el
primero en las direcciones
carrera 42 hasta la carrera 392
entre la calle 14 y la calle 10d y
el segundo tramo entre la
carrera 39 hasta la carrera 36
entre la calle 14 y la calle la
calle 10b en el municipio de
Acacias - Meta.

Audiencia para | 03/11/2023 | 02:00 Sede de la entidad ubicada en

precisar alcancey pm la Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio

contenido del Centro Acacias Meta. / Oficina

pliego de juridica y de Contratacion

condiciones y

audiencia de

estimacion,

tipificaciones,

asignacion de

riesgos

previsibles de la g

contratacion. g

Respuesta a las 03/11/2023 Pagina Web de la entidad 3¢

observaciones y www.espacacias.com / Oficina 23

plazo maximo juridica y de Contrataciéon .o)

Acacias - Meta

Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro

@) EsPAesp ) ESPAGO301065
(odigo Postal: 507001

@ www.espacacias.com
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para expedir

adendas

Cierre del plazo 07/11/2023 | 05:00 | Sede de la entidad. Carrera 16

de la Solicitud pm No. 14 - 28 Barrio Centro

Piblica de Acacias Meta. / Oficina juridica

Propuestas y y de contratacion.

apertura de

propuestas

Verificacion y | 08/11/2023 10/11/2023 Comité evaluador

evaluacion de

propuestas

Publicacion 14/11/2023 Pagina Web de la entidad

Informe de www.espacacias.com / Oficina

Evaluacion juridica y de Contratacion

Recibo de 17/11/2023 | 06:00 | Correo electrénico:

observaciones a pm contratacion@espacacias.com

la evaluacion y y/0 en la sede de la entidad

plazo para Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio

subsanar Centro Acacias Meta / Oficina

requisitos juridica y de Contratacién.

habilitantes

Respuestas a las | 20/11/2023 Pagina Web de la entidad

Observaciones www.espacacias.com / Oficina
juridica y de Contratacion -
Comité evaluador

Informe Definitivo | 21/11/2023 Pagina Web de la entidad
www.espacacias.com / Oficina
juridica y de Contratacion -
Comité evaluador

Observaciones al 24/11/2023 | 06:00 | Correo electrénico:

Informe Definitivo pm contratacion@espacacias.com
y/0 en la sede de la entidad
Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio
Centro Acacias Meta / Oficina
juridica y de Contratacion.

Respuesta a las | 27/11/2023 Pagina Web de la entidad

observaciones www.espacacias.com / Oficina

del Informe juridica y de Contratacion -

Definitivo Comité evaluador

Audiencia de | 28/11/2023 | 09:00 Oficina de Gerencia, de la

Adjudicacion am Empresa de Servicios Publicos
de Acacias E.S.P. ubicada en la
Carrera 16 No. 14 - 28 Barrio
Centro Acacias Meta.

Suscripcion  del | A partir de la Sede de la entidad. Carrera 16

contrato notificaciéon No. 14 - 28 Barrio Centro

del acto de Acacias Meta.
adjudicacion

1.27. VISITA AL SITIO DE LA OBRA
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Con el propésito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de
manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, incluyendo
todos los costos directos e indirectos que impligue cumplir el contrato, con todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacién y
distribucién, la entidad establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar
la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona
natural que presentara la oferta, por lo que se podrd encomendar la asistencia a cualquier
persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama
de laingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizaciéon simple
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales
ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la
persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el
objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106
de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se
requiera la Gltima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el
representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara
la oferta.

1.28. PARTICIPANTES

Podran participar en el presente proceso de seleccion las personas naturales o juridicas
legalmente constituidas - individualmente, en consorcio o en unién temporal, que no se
encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar consagradas en la Constitucion o en la Ley, y/o que presente conflicto de intereses
con la ESPA ESP. Para participar deberan tener en cuenta la modalidad de Invitacién descrita al
inicio de los presentes términos.

Tendran capacidad para celebrar contratos con la Empresa de Servicios Publicos de Acacias
E.S.P., las personas consideradas legalmente capaces por las disposiciones civiles y
comerciales, e igualmente lo seran los consorcios, las uniones temporales y las promesas de
sociedad futura.
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Para efectos de la actividad contractual de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.,
entiéndase por Consorcio y Unién Temporal lo senalado en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Conforme con lo senalado en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, quienes deseen contratar
con la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., se someten al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades consagrado en la legislacion vigente para la contratacion estatal.

1.29. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente documento se podra consultar en la pagina web de la Empresa de Servicios Plblicos
de Acacias E.S.P., www.espacacias.com u obtenerlo en medio magnético en la oficina juridica
y de contratacion en las instalaciones de la ESPA E.S.P., ubicada en la carrera 16 # 14 -28 barrio
centro del municipio de Acacias, hasta el dia del cierre del proceso.

El proyecto ni los pliegos de condiciones no tendran ningin valor. El interesado podra
descargarlos de la pagina web mencionada u obtenerlos de manera fisica en la entidad
contratante, cancelando solamente el costo de las copias correspondientes.

1.30. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que las observaciones al pliego de
condiciones validas y susceptibles de ser resueltas, son aquellas que:

1. Sean dirigidas a la Empresa de Servicios Pablicos de Acacias E.S.P., en la carrera 16 #
14 -28 barrio centro del municipio de Acacias o al correo electronico
contratacion@espacacias.com.

2. Elinteresado debera indicar el correo electronico, la direccion y el nUmero telefénico del
proponente, para efectos de cualquier comunicacion.

3. Las solicitudes u observaciones que no cumplan los requisitos antes enunciados, no
generaran para la empresa, la obligacion de contestarlas.

4. Las respuestas se publicaran en la pagina web www.espacacias.com para consulta de
los interesados de conformidad con el cronograma del proceso.

5. Los documentos de respuesta a las observaciones al pliego de condiciones y sus anexos,
asi como las adendas que se emitan en el desarrollo del proceso, haran parte del pliego
de condiciones definitivo y es responsabilidad de los oferentes consultar la pagina y
enterarse de cada uno de los documentos que se emitan en desarrollo del proceso.

La falta de respuesta por parte de la empresa, no podra interpretarse como aceptacion tacita
de las observaciones, y por consiguiente el pliego y los documentos que hacen parte del mismo
conservan plena validez, mientras no sean modificados expresamente por la ESPA E.S.P.

Las interpretaciones o deducciones, que el proponente haga de las estipulaciones de los
documentos exigidos seran de su exclusiva responsabilidad.

No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

Las consultas y respuestas no produciran efecto suspensivo sobre el plazo para la presentacién
de propuestas, ni constituiran modificacion del presente pliego de condiciones.
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Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el
proceso de seleccion publica de propuestas tendran Gnicamente valor interpretativo.

1.31. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE CIERRE

Unicamente se podran realizar modificaciones al pliego de condiciones, antes del cierre del
plazo concedido para la entrega de propuestas, a través de adenda debidamente motivada.

De evidenciar la necesidad de realizar alguna aclaracién o modificacion al pliego de condiciones,
mediante adenda, esta se comunicara con minimo un (1) dia habil de antelacion al cierre de la
solicitud plblica de propuestas.

En caso de que se requiera ampliar el plazo de cierre para la entrega de propuestas, se podra
expedir adenda para tal fin, hasta un (1) dia habil antes del cierre previsto.

Los proponentes podran presentar aclaracion a las adendas expedidas por la Empresa de
Servicios Publicos de Acacias E.S.P., caso en el cual esta aclarara su contenido antes de la fecha
de cierre mediante escrito que sera enviado via correo electrénico mas expedito a los
interesados, asi como cargado a la pagina web de la entidad.

1.32. MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA SOLICITUD
PUBLICA DE PROPUESTAS

Posterior al cierre de la solicitud publica de propuestas, el cronograma estipulado en el pliego
de condiciones podra ser modificado, con el fin de ampliar los plazos para evaluacion, traslado
de la evaluacion o adjudicacion del presente proceso, respetando los términos perentorios
establecidos en el cronograma inicial.

Dichas modificaciones se efectuaran mediante solicitud del representante legal de la Empresa
de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.

1.33. ACLARACION Y PRECISION DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES

La aclaracion y precision del alcance y contenido de los pliegos se realizardn en audiencia
presencial dentro del término determinado en Cronograma del Proceso y sera dirigida por la Jefe
de la Oficina Juridica y de Contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.

Como resultado de lo anterior, la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., silo considera
conveniente o necesario, expedira las respuestas y/o modificaciones pertinentes a los pliegos,
de lo cual se dejard constancia en el acta, la cual serd publicada en el hipervinculo de
contratacion dispuesto en la pagina oficial de la Empresa www.espacacias.com.

Cuando se concluya o determine que se deban realizar modificaciones o adiciones a los pliegos
de condiciones, se realizaran de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.32 MODIFICACIONES AL
PLIEGO DE CONDICIONES ANTES DE LA DILIGENCIA DE CIERRE.
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En caso de Consorcio o Unién Temporal, la informacién sobre preguntas y respuestas entregada
a uno de los integrantes, se considerara como recibida por parte del oferente asociativo.

1.34. REVISION, ESTIMACIC)N, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DE
LA CONTRATACION

Con el fin de prever y conjurar la ocurrencia de situaciones o circunstancias que den lugar a la
alteracion de las condiciones juridicas, técnicas o econdmicas de las partes, durante la fase de
planeacion, adjudicacion, ejecucion y liquidacién del contrato que se derive del proceso de
seleccion, la ESPA E.S.P., realizara audiencia presencial en la fecha y hora que se determine en
el Cronograma del Proceso y sera dirigida por la Jefe de la Oficina Juridica y de Contratacion de
la Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P., de la cual se levantara un acta donde
informara mediante escrito, las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones
de los interesados. En todo caso, la entidad agrupara aquellas observaciones de naturaleza
comuan.

En dicha audiencia se establecera la tipificacion, estimacion y asignacion definitiva de los
riesgos, se cuantificara la posible afectacion de la ecuacion financiera del contrato, se asignara
el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia
prevista en el caso de presentarse o la forma en la que se recobrara el equilibrio contractual
cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.

Para la estimacion, tipificaciéon y asignacion de riesgos, la ESPA E.S.P., adoptara la metodologia
prevista por Colombia Compra Eficiente. La matriz de riesgos de cada proceso de seleccion se
publicara junto con los estudios y documentos previos y las reglas de participacion.

Los interesados pueden presentar observaciones respecto de la estimacion, tipificacion y
asignacion de riesgos previsibles de la contratacion, hasta un (1) dia antes del cierre del proceso,
de manera escrita, ante la empresa en la Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro de Acacias, o0 en el
correo electronico contratacion@espacacias.com

NOTA: La audiencia de aclaracion de términos y de asignacion de riesgos se podra llevar en una
sola audiencia de aclaracion de términos y asignacion de riesgos.

1.35. PREPARACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debera presentarse ya sea como persona natural, juridica, unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, en forma escrita, paginada, rubricada en su totalidad
y con un indice donde se relacione el contenido total de la misma; debera entregarse en la ESPA
E.S.P., hasta la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso de solicitud publica de
ofertas.

La propuesta debera presentarse en medio fisico, en (1) sobre, que debe ser entregado en (1)
ORIGINAL Y (1) COPIA, debidamente cerrado y marcado, asi:

[
e vigilado
v Superservicios

Senores:

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
) esPresp ) ESPAGO301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio (entro @ www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001



mailto:contratacion@espacacias.com

¥

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version Péagina

21/07/2020 3 52

“« *> Renovamos Nuestro Patrimonio

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
Teléfono: (8)6574602 - (8) 6574603

Direccion: Carrera 16 # 14 -28 Barrio Centro

Acacias - Meta

Solicitud Publica de Propuestas No.
Objeto:
Proponente:
Direccion: Teléfono: Fax
Email:

CONTIENE: Segun el caso: ORIGINAL o COPIA

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega, seran
consideradas como extemporaneas, lo que originara su devolucién inmediata.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta
original.

Las enmiendas que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberan certificar con la
firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo, la Empresa de Servicios Publicos
de Acacias E.S.P., no tendra en cuenta dicha enmienda.

El tiempo de validez de la oferta debera ser como minimo igual a la vigencia de la garantia de
seriedad de la propuesta, tal como lo establece el presente documento.

Debe estar debidamente firmada por la persona natural o de ser el caso por el representante
legal del proponente, consorcio o unién temporal.

El proponente no podra presentar propuestas parciales ni condicionadas, so pena de rechazo.

Con la presentacion de la propuesta el proponente manifiesta su cumplimiento a todas las
condiciones generales y legales requeridas para contratar en este pliego de condiciones y en la
ley, tales como no estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades, y acepta la
responsabilidad que se deduzca del incumplimiento de lo manifestado, la consecuente
reparacion de perjuicios.

La presentacion de la propuesta también implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion
colombiana, acerca de los temas objeto de la solicitud publica de propuestas y de todas las
condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego.

Las correcciones y enmiendas del texto de la propuesta deberan ser convalidadas con la firma,
al pie o al lado de la misma. Sin este requisito no se consideran validas y por lo tanto se
entenderan por no escritas.

Los documentos expedidos en el extranjero que contenga la propuesta deben sujetarse a lo
dispuesto en las normas legales colombianas.
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1.36. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos
del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Propuestas,
la presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a las audiencias publicas y
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion
estara a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

1.37. APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

El sobre serd abierto en la fecha y hora senaladas para el cierra de la solicitud puablica de
propuestas estipuladas en el presente pliego de condiciones, en este sentido se realizara en
presencia de los proponentes, asistentes, apoderados o sus delegados que deseen asistir.

Una vez abierto, el funcionario designado por la Empresa contratante, procedera a:

e Verificar que la propuesta se encuentre firmada por el proponente.

e Verificar que la propuesta se encuentre foliada.

e Anunciar el nombre del proponente, nimero de carpetas, nimero de folios de la
propuesta, datos de la garantia de seriedad de la propuesta y valor de la propuesta.

e Elaborar el acta de cierre de la solicitud publica de propuestas en el cual se registrara
la informacién enunciada, la que podra ser suscrita por los proponentes, asistentes o
apoderados de manera escrita, y por el funcionario designado por la empresa
contratante.

Asi mismo, en el acta se dejara constancia de la devolucion de aquellas propuestas cuya
solicitud de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos senalados en el presente
documento.

1.38. TERMINO PARA EL RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora
previstas para el cierre de la solicitud publica de propuestas; en este caso se les devolvera sin
abrir, el dia del cierre pactado de acuerdo con el cronograma del proceso, para lo cual se dejara
constancia de esta devolucion en el acta de cierre de la solicitud plblica de propuestas y recibo
de las mismas.

1.39. CIERRE DE LA SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS Y RECIBO DE LAS MISMAS.

Para el proceso del cierre debera comparecer para la entrega de propuesta quien figure como
representante legal (persona natural, persona juridica, consorcio o unién temporal), en caso de
no poder asistir, debera presentar quien asista poder debidamente suscrito por el
representante.
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El cierre de la SOLICITUD PUBLICA DE PROPUESTAS y apertura de las mismas se realizara en
acto publico, en la fecha, hora indicada y lugar senalado en el cronograma de actividades. La
hora se regira por la hora legal colombiana.

La apertura de las propuestas se efectuara en acto publico y serd abierto en presencia de
funcionarios competentes de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., de los
proponentes y demas personas que deseen asistir al acto de cierre del proceso. De dicho acto
se levantara un acta que contendra, como minimo, los siguientes datos: objeto, fecha y hora de
cierre, listado de proponentes, nombre del representante legal, nimero de folios, compania
aseguradora, nimero, valor y vigencia de la péliza de seriedad, y las solicitudes recibidas en
cuanto a retiros, si las hay.

En el acto de apertura la entidad dejara constancia del nlimero de folios que el oferente
manifiesta tiene su propuesta en el sobre debidamente cerrado.

Ninguna propuesta se podra modificar después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la
Convocatoria Piblica y apertura de propuestas.

La entidad no se hara responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacion adecuada.

Las propuestas para las cuales se hayan presentado justificaciones aceptables de retiro, se
devolveran sin abrir.

Todas las propuestas deberan ser entregadas previa inscripcion en la planilla o anexo de
propuestas recibidas.

Cumplido lo anterior, las propuestas seran entregadas al comité evaluador para lo pertinente.

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha senalada para la
apertura de propuestas en el presente pliego, lo cual se realizara en la fecha y hora establecida
para el cierre de la misma.

Este plazo podra ser prorrogado por la empresa, y lo comunicara mediante adenda, en todo caso
la adenda se publicara atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones.

1.40. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Para la evaluacion de las propuestas, el representante legal de la Empresa de Servicios Plblicos
de Acacias E.S.P designara un comité evaluador, conformado por servidores publicos o por
particulares contratados para el efecto. Dicho Comité debera realizar su labor de manera
objetiva, cinéndose exclusivamente a las reglas contenidas en este pliego de condiciones.

El comité evaluador, el cual estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara al jefe de la empresa o su delegado el sentido de la decision a
adoptar de conformidad con la evaluacion efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime
de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el jefe de
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la entidad o su delegado no acojan la recomendacién efectuada por el comité evaluador,
debera justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

El comité evaluador verificara la capacidad juridica, técnica, de experiencia, financiera y
organizacional de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participaciéon en el
proceso, los cuales no otorgaran puntaje. Luego de esta verificacion el comité realizara la
calificacion de las propuestas habilitadas, dejando constancia del resultado en el documento de
consolidado de requisitos habilitantes, si el resultado es habilitado, se procedera con la
evaluacion de los factores de ponderacién, de lo contraria se publicara para que subsane y se
verificaran los documentos subsanados, para el efecto se deben seguir los parametros
establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de ponderacion establecidos por la empresa en el pliego de
condiciones, es decir que no afecten la asignacion de puntaje.

Tales requisitos 0 documentos podran ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad
para todos los proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de
observaciones al informe de evaluacion.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran modificar o mejorar sus propuestas ni
allegar documentos y/o informacién necesarios para la comparacion de ofertas.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
del proceso.

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, se debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o,
en su defecto, certificado del secretario de la Junta, segin el caso, en el que conste que el
representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el
evento de adjudicacion, de lo contrario la propuesta sera considerada no habil.

El COMITE EVALUADOR procedera a realizar la ponderacion de los factores técnicos y
econdémicos de escogencia de conformidad con el presente documento dentro del plazo
sefnalado en el cronograma general del proceso, el cual comenzara a contarse a partir del dia
habil siguiente al cierre de la Solicitud Publica de Propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion resulte insuficiente, la empresa podra prorrogarlo, caso en
el cual informarda a los proponentes través de la pagina web de la entidad
www.espacacias.com.

1.41. TERMINO PARA SUBSANAR REQUISITOS.

Los documentos relacionados con los requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion
de puntaje, pueden ser subsanados o aclarados hasta el vencimiento del plazo otorgado por la
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entidad para ello, esto es Unica y exclusivamente durante el término de traslado del Informe de
Evaluacion.

Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro del
plazo establecido, los requerimientos que para el efecto le sean solicitados por la Empresa sera
considerado como causal de rechazo.

La confeccién de la propuesta es responsabilidad del oferente por cuanto le son aplicables las
disposiciones sobre el principio de planeacion, por tanto, no podran endilgarse a la ESPA E.S.P.,
la existencia de subsanaciones automaticas o saneamientos, por el mero hecho de no solicitarse
o requerirse informacioén faltante en las ofertas y que se encuentran referidas como exigencias
en el presente documento.

La ESPA E.S.P., rechazara las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan en debida
forma la informacién requerida para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido
para el efecto.

No hay lugar a aclarar, completar o corregir para acreditar los requisitos habilitantes cuando el
proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de
presentacion de las ofertas; o cuando el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en
el momento de presentacion de la propuesta o cuando la aclaracién, complemento o correccion
no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta.

Se tendra presente el principio de la primacia de lo sustancial sobre lo formal.
1.42. CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACION.

Efectuada la evaluacion juridica, técnica, econémica, de experiencia, financiera y organizacional,
los proponentes podran consultar el informe de verificacion y evaluacion de a través de la pagina
web www.espacacias.com, para que en un término improrrogable de TRES (3) dias habiles
presenten las observaciones al informe de evaluacion que consideren pertinentes.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran modificar o mejorar sus propuestas. La
entidad comunicara las respuestas debidamente motivadas a las observaciones a través de su
pagina web.

1.43. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion, y comparacién de las propuestas y la
recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de la empresa, no podra ser
revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que la Empresa de Servicios Piblicos de Acacias
E.S.P., comunique a los proponentes, que los informes de evaluacién se encuentran disponibles,
para que presenten las observaciones correspondientes.

1.44. CAUSALES PARA DECLARATORIA DESIERTA.
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La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., podra declarar desierta la presente solicitud
plblica de propuestas, cuando no puede adelantar una seleccion objetiva. Entre otras seran
causales para declarar desierto el proceso las siguientes:

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

b) No se presente ninguna propuesta.

¢) Habiéndose presentado Gnicamente una propuesta, esta incurra en alguna causal de
rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los
requerimientos y condiciones consignados en el presente pliego de condiciones.

1.45. ADJUDICACION DEL CONTRATO

De acuerdo con la recomendacion del comité evaluador, el representante legal de la Empresa
de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., o su delegado, adjudicara el contrato objeto del presente
proceso de seleccién, mediante acto administrativo motivado, al proponente que, de
conformidad con el pliego de condiciones, ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad y su
propuesta econémica se ajuste a las exigencias de este pliego de condiciones, para tal caso la
adjudicacion se efectuara en audiencia pUblica en la fecha y hora sefalada en el cronograma.

1.46. FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion de la presente invitacibn se hard en forma total. En consecuencia, los
proponentes deben presentar su oferta de forma total, no se podran presentar ofertas parciales.

1.47. FIRMA DEL CONTRATO

El contrato debera firmarse dentro del tiempo de validez de la propuesta aceptada y dentro de
los cinco (5) dias siguientes habiles a la fecha de adjudicacion. Si no se pudiere firmar el contrato
dentro de dicho periodo, la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P., solicitara que se
amplie la validez de la propuesta aceptada y la vigencia de la garantia de seriedad por el tiempo
que se requiera para la suscripcion del contrato.

En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripcion del contrato, le sobrevenga una
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicacion se
obtuvo por medios ilegales, la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., podra revocarlo
y en el mismo acto de revocatoria, podra adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya
ocupado el segundo lugar.

2. CAPITULO I

2.1. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SELECCION.

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional y las
condiciones de experiencia minimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son verificables
por los evaluadores, quienes constataran el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo
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exigido por la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P., en el Pliego de Condiciones. Si
los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento sera rechazado.

2.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD JURIDICA OBJETO DE VERIFICACION
COMO REQUISITO HABILITANTE.

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracién de esta
asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un ano mas.

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., también revisara que los Proponentes no
se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar
o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que
no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior
a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia,
fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre representante legal, o nombre de la persona
que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sehalando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directo que
lo faculta.

2.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo "Carta de Presentacion de |la Propuesta" y sera firmada por el proponente. Si la propuesta
es presentada por una persona juridica, en uniéon temporal o consorcio, debera venir suscrita
por el representante legal, debidamente facultado en los términos de ley, quien debera anexar
copia legible de la cedula y si es ingeniero civil, sanitario y/o ambiental anexar copia de la
matricula profesional y certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la
ingenieria, la persona natural, proponente individual o integrante de la estructura plural, que
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil,
sanitario y/o ambiental. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
Proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura
plural, no posee titulo de ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, la oferta debe ser avalada por
un ingeniero civil, sanitario y/o ambiental, para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA,
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vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero civil, sanitario y/o ambiental de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de
2003 hace parte integral del Anexo Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente
deba presentarlo.

La carta de presentacion de la propuesta, y debe contener:

a) La manifestacion acerca del conocimiento y aceptacion de la invitacion a presentar
oferta y sus adendas cuando a ello hubiere lugar,

b) Manifestacion de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, en
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, senaladas en
la Ley Colombiana,

c) El nombre o razén social, la direccion, el nimero telefénico, el nimero de fax y por lo
menos una direccion de correo electrénico del proponente.

d) Indicar el termino de validez de la propuesta, el cual no podra ser inferior a noventa (90)
dias, contados a partir de la fecha de cierre,

e) Manifestacion expresa de que se acepta la forma de pago senalada en el estudio previo,
pliego de condiciones y posterior contrato.

IMPORTANTE: La carta de presentacion debe venir firmada par el Representante Legal junta con
su nombre y nimero de documento de identificacion.

La carta de presentacion de la propuesta vendra acompanada en caso de personas juridicas,
de la fotocopia de la cedula de ciudadania de quien haga las veces de representante legal, en
caso de consorcios 0 uniones temporales, de cada uno de los integrantes.

Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un profesional
nacional colombiano debidamente matriculado en el pais conforme a las normas vigentes.

Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentacion debidamente
suscrita, se entenderan coma no presentadas, de ello se dejara constancia en el acta de cierre.

2.2.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente o de conformidad con lo solicitado por la ESPA E.S.P.

La garantia debera ser expedida con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017 y demas normas sobre la materia.

El proponente debera constituir a favor de la Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P.,
una garantia de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por la ley, a saber, de acuerdo
con las siguientes caracteristicas:
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CARACTERISTICA CONDICION
Clase Cualquiera de las clases permitidas en la ley, a saber:

1. Contrato de seguro contenido en una poéliza.
2. Patrimonio auténomo
3. Garantia Bancaria.

Asegurado/ Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT:
Beneficiario 822001833-5
Amparos La garantia de seriedad de la propuesta cubrira la sancién derivada

del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

a. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la
propuesta cuando el plazo para la adjudicacion o para suscribir
el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior
a tres (3) meses.

b. Elretiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para
la presentacion de las propuestas.

c. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado
de la garantia de cumplimiento del contrato.

Vigencia Noventa (90) dias contados a partir de la fecha y hora fijadas para el
cierre del presente proceso de contratacion.

Si la ESPA E.S.P, llegare a prorrogar los términos de cierre y
adjudicacién o del perfeccionamiento del contrato, exigira la
ampliacion del término de la garantia de seriedad de la propuesta.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
las otorgantes de la misma.

La Garantia de Seriedad debe estar debidamente firmada par el tomador / afianzado, (persona
natural, por el representante legal de la persona juridica o por el representante legal del
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura.

La presentacion de la garantia a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado
diferente del senalado en este numeral, asi como la falta de firma en la garantia de seriedad, o
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errores en la vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participacion sera objeto de correccion,
y podra allegarse a mas tardar el Gltimo dia habil de publicacion del informe de evaluacion, de
lo contrario la propuesta sera evaluada como no habil Juridicamente. No se aceptan fotocopias
de la garantia de seriedad. La no presentacion de la garantia sera causal de rechazo.

El proponente debera presentar junto con la Garantia de Seriedad, la certificacion del pago de
la prima correspondiente.

La garantia de seriedad sera devuelta a los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas,
una vez se haya perfeccionado el contrato.

2.2.3. ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL:

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

2.2.3.1. PERSONAS NATURALES:
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Copia del documento de identidad del proponente

B. Certificado de Matricula mercantil emitido por la Camara de Comercio, cuya actividad
permita el desarrollo del objeto del contrato, se exceptia para el ejercicio de profesiones
liberales.

2.2.3.2. PERSONAS JURIDICAS:
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Copia del documento de identidad del representante legal proponente
B. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

e Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el estudio previo.

e Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

e Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un (01) aho mas.
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e Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

e Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas
en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de
Comercio.

e Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
2.2.3.3. PROPONENTES PLURALES:

Los proponentes plurales deberan presentar el documento de constitucion del consorcio o union
temporal, debidamente autenticadas ante notaria todas y cada una de las firmas de las
personas naturales o del representante legal de las personas juridicas que los conforma, en el
cual constara por lo menos:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en uniébn Temporal o consorcio.
En este documento debera estar debidamente autenticado y los integrantes deben
expresar su intenciéon de conformar el proponente plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera
quedar definida en la conformacion del consorcio o la unién temporal, de todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién
y liquidacién.

C. Aportar fotocopia de la cedula de identificacion del representante principal y suplente de
la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato
y un ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra
ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin

[
e Vigilado
v Superservicios

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
@) EsPresp ) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro @ www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001




W

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version
21/07/2020 3

“« *> Renovamos Nuestro Patrimonio

el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente
plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

Cuando en el documento de conformacion de unién temporal no se discriminen los términos y
porcentajes de la participacion en la propuesta y su ejecucion de cada uno de sus integrantes,
se entendera que su participacion es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de
sanciones, la ESPA E.S.P., las aplicara por igual a todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de
constitucion del consorcio o union temporal, cuando se presente sin el lleno de los requisitos
enunciados.

Ademas, los representantes legales de las personas juridicas de cada uno de los participantes
del consorcio o de la unién temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucion
de consorcios y/o uniones temporales.

2.2.3.4. EXTRANJEROS:

Si se trata de personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documentos
expedidos dentro de los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso de contratacion, en los
que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en
Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan
mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia del contrato que se
desprenda del Proceso de Seleccion y un ano mas. No tendran la obligacion de acreditar
apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacion de constituir
sucursal en Colombia para efectos de la ejecucion del Contrato.

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de paises parte de la "Convencion
sobre la abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros", personas
juridicas de origen extranjero, tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se
someteran en todo caso a la legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion
deberan cumplir con las siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un
documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con un
término no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la
persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades, y en el cual se senales expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometerla a través
de su propuesta. Tendra validez en Colombia con la sola Apostilla.

e Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado debera
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velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y
sobre la extension del objeto social, documento este que se debera apostillar.

e En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convencion, la autoridad ante quien se
autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la
sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podra solicitar
dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en
Colombia, estas certificaciones deberan a su vez ser apostilladas por la autoridad del
Estado donde emana el documento.

e Sino existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de
la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo pais,
el interesado podra acudir ante el Consul Colombiano quien podra certificar que tuvo a la
vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a
las leyes del respectivo pais. En este caso, como la Convencién no se aplica a los
documentos ejecutados directamente por agentes diplomaticos o consulares, debera
seguir el tramite ordinario de legalizacion, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia abonara la firma del Cénsul.

e Acreditar la duraciéon de la persona juridica la cual debe extenderse por el plazo del
contrato, su liquidacion y un (1) ano mas, contado a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se
encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita
a la persona juridica la celebracion y ejecucion del mismo, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del
presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada,
y demas actos necesarios de acuerdo con el presente estudio previo, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente.

e Adicionalmente, debera acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente
facultado para presentar propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este
numeral, deberan presentarse legalizados en concordancia con la normatividad vigente.
En el evento de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio
de La Haya de 1961, se requerira Unicamente la Apostilla.

El certificado de Existencia y Representacion Legal debe ser allegado en original o descargado
por internet.
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2.2.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES.

La inscripcion del proponente, debe estar vigente y el Certificado de Inscripcion, Clasificacion y
Calificacién en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta y la informacion inscrita en el RUP deberd estar en firme de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012.

Para efectos de evaluacion, la firmeza de la inscripcién condiciona la validez de la propuesta,
por tanto, dicho requisito puede acreditarse hasta antes de la adjudicacién, sin embargo,
mientras la inscripcion no esté en firme la propuesta no sera evaluada.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar
el respectivo Certificado de Inscripcion y clasificacion en el Registro Unico de Proponentes y
cumplir con los codigos en los cuales se encuentra codificado el objeto del contrato en el
clasificador de bienes y servicios de naciones unidas - UNSPSC de acuerdo con el siguiente

cuadro.
Clasificacion
UNSPSC PRODUCTO

72101500 Servicios de apoyo para la construccion.

72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras

79141100 SerV|C|os de construccion y revestimiento y pavimentacion de

infraestructura

72151100 Servicios de construccion de plomeria.

72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y
posibilidades de aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

2.2.5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

2.2.5.1. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de
pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones.
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La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione
por invalidez, o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite, y, ademas la afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia,
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

2.2.5.2. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debera presentar el anexo juridico 2 - pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por
el representante legal, bajo la gravedad de juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a cajas de compensacion familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al
fondo nacional de formacién profesional para la industria de la construccion, cuando a ello haya
lugar.

No se exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la ley
1819 de 2016, debe indicarlo.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

2.2.5.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de
que tratan los numerales anteriores.

2.2.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva de la ESPA E.S.P., la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

2.2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente allegara el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, de la
persona juridica, del representante legal de la persona juridica y en caso de proponentes
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plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o juridicas segln sea el
caso, el cual debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta.

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que
algliin integrante del proponente plural presenta antecedentes disciplinarios vigentes que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

2.2.7. CERTIFICADO JUDICIAL VIGENTE.

El proponente allegara el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural, del
representante legal de la persona juridica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de
los integrantes que sean personas naturales y/o juridicas seglin sea el caso, el cual debera
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta.

En caso de que en el certificado de antecedentes judiciales conste que el proponente o que
algln integrante del Consorcio o Union Temporal presenta antecedentes judiciales vigentes que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

2.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

El proponente allegara el certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, de la
persona juridica, del representante legal de la persona juridica y en caso de proponentes
plurales, de cada uno de los integrantes que sean personas naturales y/o juridicas segln sea el
caso, el cual debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta.

En caso de que el proponente aparezca reportado en el boletin de responsables fiscales de la
Contraloria, su propuesta sera rechazada.

2.2.9. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE
LA POLICIA NACIONAL.

El proponente allegara el certificado de antecedentes de medidas correctivas RNMC de los
proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la pagina web de la policia
Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona juridica, del representante legal de
la persona juridica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes que sean
personas naturales y/o juridicas segln sea el caso, el cual debera haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que
algln integrante del Consorcio o Unidon Temporal presenta infraccion en la Ley 1801 de 2016
vigente que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

2.2.10. CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
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DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

El proponente allegara el certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra
menores de 18 anos de los proponentes expedido en el portal de Servicios al Ciudadano de la
pagina web de la policia Nacional de Colombia, de la persona natural, de la persona juridica, del
representante legal de la persona juridica y en caso de proponentes plurales, de cada uno de
los integrantes que sean personas naturales y/o juridicas segln sea el caso, el cual debera
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta.

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente o que
algun integrante del Consorcio o Unién Temporal presenta infraccion en la Ley 1918 de 2018
vigente que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta sera rechazada.

2.2.11. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO REPORTE DE MULTAS OBJETO DE
VERIFICACION COMO REQUISITO HABILITANTE.

Las multas o sanciones se verificaran de acuerdo con la informacién que presente el proponente
en el Anexo juridico No. 4 "Declaracion sobre Multas y Sanciones", respecto de los Ultimos cinco
(5) anos anteriores a la fecha del cierre.

Tratandose de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes, diligenciara el
Anexo juridico No. 4 "Declaracion sobre Multas y Sanciones".

Quedara inhabilitado el contratista que incurra en algunas de las siguientes conductas:

e Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la ejecucién de
uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades
estatales.

e Haber sido objeto de declaratorias de incumplimientos contractual en por lo menos
dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades
estatales.

¢ Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante
una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.

e Este requisito sera verificado con el registro Ginico de proponentes.
El proponente que no informe u oculte multas o sanciones impuestas, que se encuentren
debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido anteriormente, incurrird en causal
de rechazo.

2.2.12. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion contenido en el Anexo juridico
No.3 "compromiso anticorrupcion”, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del
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Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratacion actle en su nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

En caso de que la ESPA E.S.P advierta hechos constitutivos de corrupcion de parte de un
proponente durante el proceso de seleccion, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere
lugar, rechazara la respectiva propuesta. Para ello el proponente asume los siguientes
compromisos:

* No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago, ni permitir que nadie,
bien sea empleado de la compania o un agente comisionista independiente, o un
asesor o consultor lo haga en su hombre, a ninguna persona al servicio de la ESPA
E.S.P., en relacion con la propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la
ejecucioén del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

e Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera
otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
Leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente
proceso de seleccion y la relacién contractual que podria derivarse de ella.

e Los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales
derivadas del presente proceso, no provendran de actividades ilicitas tales como el
lavado de activos, testaferrato, trafico de estupefacientes o delitos contra el orden
constitucional, o que de alguna manera contrarien las leyes de la Republica, la moral
o las buenas costumbres.

Asi mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir,
aqguellos que tengan por objeto la colusion en los procesos o los que tengan como efecto la
distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de
las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.2.13. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

Los proponentes persona natural o juridica (Nacional o Extranjera), los integrantes de consorcios
y uniones temporales deben presentar junto con la propuesta el Registro Unico Tributario, en
caso de ser auto retenedor, debera indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal
condicion (Resolucion), expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
para crear la base de datos de terceros del area financiera de la empresa, en caso de resultar
favorecido con la adjudicacion del contrato.

CODIGO CllU Descripcion de la actividad correspondiente al
REQUERIDO cédigo ClIU £
4290 Construccion de otras obras de ingenieria a >a

civil. «&»
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Nota: En la carta de presentacion de la propuesta la persona natural o juridica, en caso de
proponentes plurales, de cada uno de sus integrantes, deberan manifestar que la informacién
contenida en su RUT esta vigente, a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

2.2.14. DECLARACION DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS

El proponente y/o el Representante legal deben anexar declaracion expresa bajo la gravedad
del juramento que se entenderd prestado con la suscripcién de la declaracion de que la
empresa, ni él estan incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.
Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes debera
presentar el documento respectivo.

2.2.15. COPIA DE LA TARJETA MILITAR

El proponente, persona natural (HOMBRE MENOR DE 50 ANOS) o el representante legal de la
Persona Juridica, en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales
deberan acreditar su situacién militar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11y 42 de
la Ley 1861 de 2017.

2.3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

En atencién a la naturaleza juridica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y
requiere pagos sucesivos, asi como el plazo proyectado de ejecucion, entre otros factores,
determinan la necesidad de realizar la verificacion de la capacidad financiera de los
proponentes.

El proponente debera anexar a su propuesta el Registro Unico de Proponentes y mediante éste
se verificara la capacidad financiera del proponente, bien sean oferentes nacionales o personas
naturales extranjeras con domicilio en el pais o las personas juridicas extranjeras que tengan
establecida sucursal en Colombia.

Los indicadores financieros evaluados seran los siguientes y se calcularan con base en la
informacion financiera, teniendo en cuenta el mejor ano fiscal de los Gltimos tres (3) afos (2020,
2021 y 2022) que se refleje en el registro de cada proponente en el RUP de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 579 de 2021.

Para senalar la propuesta como habil financieramente, el proponente debera cumplir como
minimo los siguientes indicadores:

2.3.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificarad teniendo en cuenta la informacién relacionada en el

Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, por lo que los oferentes podran
acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta el mejor ano fiscal
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que se refleje en el registro de cada proponente, atendiendo a los Ultimos tres (3) anos fiscales
anteriores a la inscripcion o renovacioén, dependiendo de la antigliedad del proponente.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluaciéon de los siguientes

factores:

INDICADOR FORMULA VALOR

LIQUIDEZ Activo Corriente >1,70
Pasivo Corriente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total <0,55
Activo Total

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad Operacional > 2,70 (O INDETERMINADO)
INTERESES Gastos Interes

Indicadores de capacidad financiera (factor diferencial) Decreto 1860 de 2021

INDICADOR FORMULA VALOR
LIQUIDEZ Activo Corriente >1,50
Pasivo Corriente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total <0,60
Activo Total
RAZON DE COBERTURA DE Utilidad Operacional > 1,74 (O INDETERMINADO)
INTERESES Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>iv, Componente 1 del indicador;)
(2iL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

2.3.1.1. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente °®
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PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):
CT=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula

<$10.000.000.000 | CTd = 10% x (PO)

Entre
$10.000.000.001

y
$20.000.000.000

CTd = 20 %x (PO)

>$20.000.000.001 | cTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el presupuesto oficial (PO) del presente proceso
el capital de trabajo es el siguiente:

CT =2 10% x (PO)
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (uniéon temporal o consorcio).

2.3.1.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA VALOR
CONCERTADO
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional =0,06
Patrimonio (Roe) Patrimonio
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Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional > 0,06
Activo Total

SEGUN DECRETO 1860 DE 2021- FACTOR DIFERENCIAL

INDICADOR FORMULA VALOR
CONCERTADO
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional >0,04
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional >0,04
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>{L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
2.3.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.3.2.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad
financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, por lo que se
tomara la informacién financiera del mejor ano fiscal que se refleje en el registro del proponente
y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

2.3.2.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.
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El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza
la conversion.

Las fechas de corte de los documentos senalados en el literal A sera el 31 de diciembre de
2020, 2021y 2022) En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el mejor ano fiscal
del proponente, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los
términos definidos en el pliego de condiciones.

2.4. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de
la capacidad residual.

2.4.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Teniendo en cuenta que el plazo estimado del contrato es inferior a 12 meses, el célculo de la
CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
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Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y,/o pago anticipado 12

CRPC = Plazo estimado (meses)

2.4.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E FeT CF)] SCE
= * | ——] —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120

Capacidad financiera | 40

(CF)

Capacidad técnica (CT) | 40

Total 200

Se hara uso de la Aplicacién para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
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guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia
Compra Eficiente

La Capacidad de Organizaciéon (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas
factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Cinco (5) afnos 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 ahos

Mayor Ingreso Operacional de los anos de existencia del
Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada
Menos de un (1) ano (*) por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 anos
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) anos

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas anos de informacion financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del ano en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) anos, debidamente firmado por
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompanados de su dictamen u opinion, de conformidad con el articulo 38 de
la Ley 222 de 1995.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos senalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
anos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en el presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere
convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio
de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de
la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato - Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construcciéon de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a
la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

9 Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente
plural debe tener en cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del calculo de
la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menor o iguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato - Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liguidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLV para el ano de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de
contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
plblicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato - Experiencia. La
informacion del Formato - Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de
los contratos esté expresado en monedas extranjeras, se aplicara lo siguiente: se convertira en
délares americanos (USD) y este valor se convertird a pesos colombianos utilizando para esa
conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del
contrato.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propodsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de liquidez =
a Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

:\gjgf ; 0 Puntaje

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del ano inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego
de Condiciones.
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liguidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ninglin profesional de la Arquitectura,
Ingenieria o Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente, se otorgara
cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union
temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v)
si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
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tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios o0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva
estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Anexo técnico No. 3C - Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del
mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacién del contrato.

2.5. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el impacto social que
representa la presente contratacion, considera que el proponente debe acreditar:

2.5.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA OBJETO DE
VERIFICACION COMO REQUISITO HABILITANTE.

2.5.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
Sera habil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:

El proponente debera acreditar en un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones de
experiencia general (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades publicas y/o privadas
liquidados y recibidos a satisfaccion, que se encuentren inscritos en el RUP) cuyo objeto esté
relacionado con CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/0 SANEAMIENTO BASICO, cuyo
valor ejecutado debera ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
expresado en SMMLV y los cuales deberan cumplir con los siguientes codigos UNSPSC asi:

Clasificacién
UNSPSC PRODUCTO ;g
72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras ‘;'3)
[ J
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Clasificacion
UNSPSC PRODUCTO
79141100 _SerV|C|os de construccion y revestimiento y pavimentacién de
infraestructura
72141500 Servicio preparacion de tierras
72151100 Servicios de construccion de plomeria.
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del anexo técnico -
experiencia general del proponente como requisito habilitante para todos los proponentes v iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefalados en el numeral
siguiente cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la
contenida en el RUP.

Por tanto, no se deben relacionar en el anexo mas de UN (1) CONTRATO por proponente. En caso
de relacionarse mas de UN (1) CONTRATO, la ESPA, para salvaguardia de los principios de
transparencia, lealtad e igualdad, verificaran sélo el primero (1) en el orden en que aparezca
relacionado en el formulario. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unidon Temporal, todos
sus miembros deberan diligenciar su experiencia general conjuntamente en un mismo anexo.
La ESPA se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida
en el Registro Unico De Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

En caso de presentar certificaciones en consorcio o union temporal, sera tenida en cuenta la
experiencia general de acuerdo con el porcentaje de participacion, para lo cual se debera
adjuntar el documento de conformacién del consorcio o unién temporal.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0
una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo
Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan
participando en el presente Proceso de Contratacion.

Se calificara a cada propuesta como HABIL, si el contrato presentado en la propuesta cumple
con los requerimientos anteriormente expuestos.

Para contratos celebrados entre particulares debera presentar adicionalmente las respectivas
facturas y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos
contratos

En caso de que el contrato no cum’pla con lo solicitado en el presente pliego de condiciones, se
calificara la propuesta como NO HABIL.
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Nota: La experiencia general acreditada no sera tenida en cuenta como experiencia especifica
y viceversa.

2.5.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Sera habil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:

El proponente debera acreditar maximo un (01) contrato de obra con las siguientes condiciones
de experiencia especifica (es decir, puede relacionar 1 contrato con entidades publicas y/o
privadas, liquidado y recibido a satisfaccion, que se encuentre inscrito en el RUP) cuyo objeto
esté relacionado con obras tales como CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE REDES DE
ACUEDUCTO. El valor del contrato aportado debera ser igual o superior al cien por ciento (100%)
del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. el cual debera
cumplir con los siguientes codigos UNSPSC asi:

Clasificacion UNSPSC PRODUCTO
11111700 ARENA
30111500 CONCRETO Y MORTEROS
30121600 ASFALTOS
40171600 TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40171700 ADAPTADORES DE TUBOS
40172800 CODOS DE TUBOS
40174600 T PARA TUBOS
40174900 UNIONES PARA TUBOS
40175300 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION

[t DE INFRAESTRUCTURA

72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA.

79152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

79152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72153900 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Ademas de lo anterior, teniendo en cuenta que el RUP contiene Unicamente la informacion de
los contratos hasta el tercer nivel de clasificacion, el proponente debera acreditar de manera
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individual o conjunta, el contrato aportado para la experiencia especifica debera tener dentro de
sus actividades lo siguiente:

e Localizacién y replanteo para redes de acueducto

e Excavacion manual

e |nstalacion de tuberia para acueductos, diametros entre 3” y 6”

e Suministro e instalacion de valvulas, diametros entre 3” y 6”

e Suministro e instalacion de accesorios PVC, didametros entre 3"y 6”

e Demolicién y reposicion de estructura de pavimento.

e construccion de andenes en concreto de 3000 PSI.

e relleno con Arena para base.

e Relleno material seleccionado.

e Acometida domiciliarias acueducto diametros entre 3” y 6”

e Manejo de aguas en excavaciones.
Para contratos celebrados entre particulares debera presentar adicionalmente las respectivas
facturas y constancias de pago de conformidad con la forma de pago pactada en dichos
contratos.
Cuando el proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista
plural, su experiencia correspondiente a su totalidad a la ponderacion del valor del contrato por
su porcentaje de participacion.

NOTA: La experiencia especifica acreditada no sera tenida en cuenta como experiencia general
y viceversa.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o en union temporal, la actividad, capacidad, longitud o magnitud requerida en el
proceso de contratacion, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o
los integrantes.

Los documentos, soporte para acreditar la experiencia minima exigida de los contratos
ejecutados registrados en la propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados contrato y acta de liquidacion; las certificaciones deberan ser expedidas y firmadas
por el representante legal o funcionario competente de la entidad publica que expide la

[
e vigilado
v Superservicios

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
© EsPhesp (D) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro &) www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001




¥

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version Péagina
21/07/2020 3 84

<<

*> Renovamos Nuestro Patrimonio

certificacion y debera contener como minimo la siguiente informacién para dar cumplimiento a
este requisito:

a) Nombre de la empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Fecha de del contrato

d) Objeto del Contrato

e) Actividades especificas del contrato

f) Valor del contrato

g) Porcentaje de Participacion, en caso de una Unién Temporal o Consorcio
h) Fecha de Terminacion

El proponente deberd cumplir con todas las condiciones anteriormente establecidas. El
incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos dara lugar a que la propuesta sea
considerada como no cumple.

Nota: se definié el criterio del nimero de contratos como mecanismo de establecer condiciones
justas y claras, y bajo la condicion de garantizar la ejecucion del futuro contrato, reglas que se
ponen a consideracion en relaciéon con otras entidades publicas.

2.5.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Para efectos de la evaluacion, se verificara de acuerdo con el RUP e informacion presentada
por el proponente en el que acredite la experiencia requerida y las condiciones minimas
sefaladas. Para la acreditacion de la experiencia debera presentar actas de liquidacion y/o
certificaciones expedidas por el contratante, su representante (interventor o supervisor), o
documento alguno que permita comprobar su ejecucion; tales como (facturacion o documentos
de registros publicos). No se aceptaran documentos emitidos por el mismo proponente, ni
subcontratos que deriven de un contrato principal con entidades publicas o empresas de
servicios publicos domiciliarios.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas para la experiencia general y especifica se sujetard a las siguientes reglas
especiales:

a. Para efectos de la valoracion de la experiencia del proponente, el valor total de los
contratos que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que tuvo a la fecha
de la terminacion del contrato y para la conversion a salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV) se dividira el valor total ejecutado del contrato a la fecha
de terminacion en el valor del salario minimo mensual legal vigente del ano de
terminacion.

Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario
minimo mensual legal vigente (SMMLYV), de conformidad con la siguiente tabla:

ANO SALARIO MINIMO
2001 $286,000
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2002 $309,000
2003 $332,000
2004 $358,000
2005 $381,500
2006 $408,000
2007 $433,700
2008 $461,500
2009 $496,900
2010 $515,000
2011 $535,600
2012 $566,700
2013 $589,500
2014 $616,000
2015 $644,350
2016 $689,455
2017 $737,717
2018 $781,242
2019 $828,116
2020 $877,802
2021 $908,526
2022 $1,000,000
2023 $1.160.000

b. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: se
convertird en doélares americanos (USD) y este valor se convertird a pesos
colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM)
vigente para la fecha de terminacion del contrato.

Nota: Si el contrato que reporta la proponente persona natural, juridica, consorcio o unién
temporal, no se encuentra reportado en el RUP, la entidad no lo tendra en cuenta para efectos
de evaluacion y por ende sera declarada no habil la propuesta técnica.

2.6. PERSONAL REQUERIDO

El proponente deberad garantizar el equipo minimo de personal profesional y la dedicaciéon
minima, aclarando que este personal y dedicaciones minimas, no exime al contratista de su
responsabilidad de suministrar el equipo de personal profesional adicional con las dedicaciones
que estime convenientes, de conformidad con su cronograma y su experiencia en general, y que
sean requeridas para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que
esto implique costos adicionales para el proyecto. Para el presente proceso el proponente
debera presentar el anexo técnico No. 2A certificacion de compromiso del equipo de trabajo
principal.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
principal deberan presentar la matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de
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acuerdo con la normatividad vigente) y certificaciones de los proyectos de su participaciéon con
la informacién y expedicion requerida de acuerdo a estos términos para su evaluacion.

Adicionalmente deberan presentar copia de la cedula de ciudadania, el respectivo certificado de
vigencia de la matricula profesional en el que se indique la carencia de antecedentes
disciplinarios de caracter profesional, carta de intencién de prestar los servicios y diligenciar el
Anexo técnico No. 2B para acreditacion de personal profesional.

Nota: Cuando se presenten experiencias simultaneas, (tiempos traslapados) no se realizara
doble contabilizacién para la experiencia especifica, salvo que se refiera a experiencia en
proyectos, para lo cual la certificacion respectiva debera expresar el tiempo de dedicacioén, en
las cuales la sumatoria no debe ser superior al 100%.

Para acreditar la experiencia, los integrantes del equipo profesional propuesto, deberan
presentar la correspondiente certificacion de experiencia.

- Las certificaciones de entidades publicas deberan ser expedidas por el contratante, su
representante o por el interventor o supervisor del contrato. -

Relacion y acreditacion de requisitos MINIMOS del personal requerido

CARGO. DEDICACION.
UN (1) DIRECTOR DE OBRA - ING. CIVIL 50,00%
UN (1) RESIDENTE DE OBRA - ING. CIVIL 100,00%
UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100,00%
UN (1) ING. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 50,00%
UN (1) ING. AMBIENTAL 50,00%

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se debera anexar, fotocopia del
documento de identidad, fotocopia de la matricula profesional o Licencia, diploma o acta de
grado de pregrado y postgrado, certificado de vigencia y antecedentes de la matricula
profesional y diligenciar para cada uno de ellos la informacion solicitada en el Anexo de
disponibilidad o carta de participar en el proyecto.

Todo el personal en el presente Pliego de Condiciones debera ser tenido en cuenta por el
proponente para la valoracién de su propuesta econémica.

Los profesionales exigidos, deben cumplir como minimo con los requisitos de calidad vy
experiencia solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente:

Para acreditar la Informacién suministrada cada uno de los profesionales debera anexar la
siguiente documentacion:

e Fotocopia de la Cédula de Ciudadania.
e Fotocopia de la Matricula profesional.
e Fotocopia de diplomas de pregrado y postgrado.
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e Certificado de vigencia y conducta.

e Declaracién juramentada de la disponibilidad de tiempo exigido (La Entidad podra
verificar la veracidad de la informacion contemplada en el oficio, si esta no viene firmada
en original).

e Certificaciones expedidas directamente por la Entidad Publica que acrediten la
experiencia exigida.

Las Certificaciones y/o contratos laborales y/o de prestacion de servicios y/u otros contratos
civiles o comerciales que se aporten para soportar la experiencia deben ser expedidos por el
Contratante o Cliente, o con la intervencion del mismo, o tener su aval expreso y escrito y
deberan obrar en archivos publicos o de empresas del sistema de seguridad social, los cuales
podran ser verificados por la ENTIDAD CONTRATANTE, en el momento de su evaluacion. Si al
verificar no cumple con lo expuesto en la certificacion, la entidad realizara las acciones legales
pertinentes por FALSEDAD EN DOCUMENTO, y a su vez sera rechazada la propuesta.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del
contrato, al personal profesional establecido en este numeral, el cual debe certificar mediante
DECLARACION JURAMENTADA EL COMPROMISO EN FORMA INDIVIDUAL, anexos a sus hojas de
vida, sometiéndose a la aprobacion de la INTERVENTORIA, en forma previa a la iniciacion de las
obras.

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis para
optar a titulos de educacion superior no sera considerada como experiencia especifica.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en este
pliego de condiciones.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere
cambiar a un profesional, éste debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobacion por parte de la Entidad. La no
observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato, afectando la
garantia Unica de cumplimiento. El proponente debera garantizar que el director de obra cuente
con especializacion y/o maestria en hidraulica y/o ambiental o Saneamiento Ambiental o ramas
afines.

Se le requerira al Proponente que el personal profesional propuesto cuente con un alto perfil
académico, experiencia y que visite previamente el lugar de las obras con el fin de garantizar el
buen manejoy desempeno del personal al momento de ejecutar de las actividades contratadas
adecuandose a las propias condiciones de la zona de trabajo.

2.6.1. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA

Ademas del Ingeniero Residente, el Contratista debera emplear personal idoneo y calificado, de
manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser facilmente
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identificable por la interventoria, cuando ésta requiera de alguna accién especial del personal a
su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la obra serd contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Empresa de
Servicios Publicos de Acacias E.S.P., no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa, ni de otra indole.

CANTI A EXPERIENCIA
CARGO PERFIL DAD DEDICACION GENERAL ESPECIFICA
L?\%?nlerzon Que haya participado como Director de
matyrl‘cula Obra_ep un (1) c_ontra_t9 de obra te_rminadg
profesional y.reC|b|do a sa’usfaccpn, cuyo objeto esté
vigente Mayor a diez directamente relacionado con la
certificado (10) afios CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
de vigencia on e é POTABLE Y/O SA_NEAMIENTO_ BASICO,
de i3 partir de la celebrado§ con entldgdes p.ubllcas, .cuyo
DIRECTOR misma (Ley 1 50% fecha de valor sea igual o superior al cien por ciento
DE OBRA s (100%) del valor del presupuesto oficial
842 = @ reelee expresado en SMMLV
2003 de la ’
g;tég:;odgo) pmrigg(s:il:)lﬁal Se deberd anexar certificado de
; cumplimiento de la Entidad pdadblica
32 gapcia Contratante de que dicho Profesional
proyectos o participfi como Director de Obra en la
N A ejecucion del contrato.
similar
Que haya participado como Residente de
Obra en un (1) contrato de obra terminado
Ingeniero y recibido a satisfaccion, cuyo objeto esté
civil, con Mayor a | directamente relacionado con la
matricula cinco (5) | CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
profesional anos, POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO,
vigente y contados a | celebrados con entidades publicas, cuyo
RESIDENTE certificado 1 100% partir de la | valor sea igual o superior al cien por ciento
DE OBRA de vigencia fecha de | (100%) del valor del presupuesto oficial
de la expedicion expresado en SMMLV.
misma (Ley de la
842 de matricula Se deberd anexar certificado de
2003 profesional cumplimiento de la Entidad pdblica
articulo 20) Contratante de que dicho Profesional
participd como Residente de Obra en la
ejecucion del contrato.
Z:']ofesmnal g)?;eriencia Que haya participado como Profesional en
seguridad y general seguridad y salud en el trabajo en un (1)
salud en el mayor a contrato de obra terminado y recibido a
PROFESIONA trabajo cinco  (05) satisfaccion, cuyo objeto esté directamente
L EN Con ’ afios relacionado con la CONSTRUCCION DE
SEGURIDAD matricula 1 100% contédos a OBRAS CIVILES, celebrado con entidades
Y SALUD EN ) - puablicas y/o particular.
profesional partir de la
EL TRABAJO y/o licencia fecha de .
profesional expedicién Se debera anexar certificado de
vigente  y de Ia cumplimiento de la Entidad publica
o . Contratante de que dicho Profesional
certificado matricula
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de vigencia profesional participo como Profesional en Salud
de la y/o licencia. | Ocupacional en la ejecucién del contrato.
misma.
Ingeniero Mayor a
civil, . con g ©) Que haya participado como especialista en
matricula anos, AP
. hidraulica en un (1) contrato de obra
profesional contados a . L . L2
. : terminado y recibido a satisfaccion, cuyo
vigente vy partir de la . o -
certificado fecha de objeto esté directamente relacionado con
) . la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES,
ING. de vigencia FRE O celebrados con entidades publicas y/o
ESPECIALIST | de | w4 de la | oo e P Y
A EN| misma (Ley / matricula P '
HIDRAULICA 842 de e Y Se deberda anexar certificado de
2003 Mayor a dos . . P
. 3 cumplimiento de la Entidad publica
articulo 20) (2) anos . .
Contratante de que dicho Profesional
Posgrado como ¥ - o
- participo como Especialista en hidraulica
en especialista - L
P S en la ejecucion del contrato.
hidraulica o en hidraulica
similar o similar
Ingeniero Con Que haya participado como Ingeniero
ambiental, Lo Ambiental en un (1) contrato de obra
experiencia ’ L . 2
con terminado y recibido a satisfaccion, cuyo
- general : - )
matricula mavoiesii objeto esté directamente relacionado con
profesional y e la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES,
. (03) anos, . L
vigente vy celebrado con entidades publicas y/o
ING. certificado 1 50% IRtGos  a articular
AMBIENTAL g0 ° partir de la | P :
de vigencia fecha de
de la expedicion Se deberd anexar certificado de
misma (Ley dep B cumplimiento de la Entidad pdblica
842 de B S Contratante de que dicho Profesional
2003 ol participo como Ingeniero Ambiental en la
articulo 20) P ejecucion del contrato.

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de exigir al Contratista,
y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el
derecho de elevar reclamos por esta causa.

La interventoria podra solicitar en cualquier momento el suministro de informacion sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

2.6.2. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista presentara a la interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion,
los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad
con el estudio previo:

1. Hojas de vida del personal profesional.
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2. Relacion del equipo minimo obligatorio.
3. Programa de obra.
4. Los demas que puedan exigirse en el estudio previo.

El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte
del interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles,
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el estudio previo, el interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

2.7. MAQUINARIAY EQUIPO

Teniendo en cuenta las condiciones y los lugares para la ejecucion de las obras, el proponente
debe certificar que tiene disponible para la ejecucion del objeto de la presente contratacion el
equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. El Contratista debe suministrar
oportunamente los equipos necesarios para cumplir con los programas, plazos vy
especificaciones técnicas de los trabajos a solicitud del Interventor, so pena de aplicacién de
sanciones que se establezcan en el contrato.

Para tal efecto acompanara su propuesta certificando la siguiente relacion de la siguiente
maquinaria propios, o en arrendamiento financiero o leasing asi.

El oferente debera presentar minimo la maquinaria relacionada a continuacién, con las
siguientes caracteristicas:

EQUIPOS. CANTIDAD.
Retroexcavadora. 1
Volqueta. 2

Para efecto de realizar las actividades en la obra a intervenir, sin que medie interrupcién en la
ejecucion, los proponentes deben demostrar la propiedad, tenencia o alquiler de la maquinaria
requerida.

El proponente debera aportar los siguientes documentos para acreditar el kit de maquinaria:

Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o
Documento de compraventa a favor del proponente o consorciados o unidos, para el caso
propiedad de usados, tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de la
opcion de compra en contratos de leasing, en las que conste el nimero de serial del equipo).

Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing
vigente a la fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente que
lo ofrece; asi mismo debera constar la descripcion y serial del equipo.
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Arrendamiento y/o alquiler con fines operativos: copia del contrato de arrendamiento con
empresa o propietario de maquinaria con actividad comercial definida, donde figure como
locatario el proponente que lo ofrece; asi mismo debera constar la descripcion y serial del
equipo. Lo anterior se acreditara con carta de compromiso y disponibilidad del equipo.

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberan ser
acompanadas de traduccion simple al castellano, no se requerira apostille o Consularizacion, si
la descripcién del equipo adicional se encuentra en idioma castellano.

Los desplazamientos de la maquinaria y los equipos antes y posteriores a su utilizacion por
cualquier circunstancia a sus sitios de ubicacion temporal o final que el Contratista disponga
para cumplir con sus obligaciones contractuales, seran por su cuenta y riesgo.

Igualmente estara a cargo del contratista, el mantenimiento, la operacion y el bodegaje del
equipo.

2.8. POTESTAD DE VERIFICACION

La Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P., se reserva el derecho de verificar
integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la informacion aportada
por el Proponente o el Adjudicatario del proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes,
personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el
cumplimiento de dicha verificacion.

3. CAPITULO Il
3.1. CRITERIOS CALIFICABLES PARA LA SELECCION DEL CONTRATISTA.
Una vez se determine que se cumplen los requisitos habilitantes exigidos, previa realizacion de
la verificacion juridica, financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento mas favorable
para la Entidad, se establecieron los siguientes elementos de calidad y precio, fijando un tope

maximo de mil (1.000) puntos, para facilitar las diferentes operaciones de ponderacion, ast:

En la evaluacion de las ofertas se realizara la ponderacion del factor econdmico y el técnico de
acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla.

PUNTAJE
CRITERIOS DE EVALUACION MAXIMO PUNTAJE
PARCIAL
FACTOR ECONOMICO 400
Propuesta Econdmica 400
FACTOR DE CALIDAD 487.5
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 250 é
PLAN DE CALIDAD 200 g§
IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE 58
CALIDAD 37.5 o
&
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EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES 25
APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
VINCULACION DE PERSONAL DESCAPACITADO 10

MULTAS Y SANCIONES (SE DESCONTARA 50 PUNTOS POR
CADA UNA, MAXIMO 200 PUNTOS)
TOTAL PUNTAJE 1000 PUNTOS

3.1.2. FACTOR ECONOMICO
3.1.2.1. Propuesta Econémica: (400/1000 Puntos)
Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econémica a las propuestas habiles:

a) La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., verificara que las ofertas
econdémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuard la
rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

o La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto
para efectos de evaluacion de la propuesta como para su eventual adjudicacion,
primara lo que digan las especificaciones técnicas; asi se alleguen los analisis de
precios unitarios.

o Siexistiere discrepancia entre palabrasy cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras.

o No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de
medida emitidas por la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias ESP.

o En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total
correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Si de las correcciones efectuadas se derivan modificaciones en el valor de las ofertas, la
Empresa de Servicios Piblicos de Acacias ESP., procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes las modificaciones realizadas. Si el proponente afectado no aceptare la correccion
realizada, su propuesta sera rechazada y la Empresa de Servicios Pulblicos de Acacias E.S.P.,
podra hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la misma.

b) Las propuestas habiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido
entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial seran rechazadas.

3.1.2.1.1. FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA AJUSTADA

Se calcula la media geométrica, Incluyendo una vez el presupuesto oficial, de acuerdo con la
siguiente férmula:
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G=N+1
v AT MR N Xn * PO
Donde:

X1=\aler de la propuesta i
PO = Valor del presupuesto oficial
N= Numero de propusstas

Se determina la diferencia en valor absoluto entre la media geométrica ajustada y el valor de
cada propuesta.

A la propuesta que esté mas cerca de la media geométrica, se le asignaran cuatrocientos (400)
puntos.

Las demas propuestas recibiran 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se
aleje de la media geométrica, en forma consecutiva. Si se presentan dos o mas propuestas
econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econémico inferior a cinco (5) puntos.

3.1.3. FACTOR DE CALIDAD

3.1.3.1. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES (250/1000).

Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los requerimientos
minimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de
Programacion formule por escrito el oferente no generaran a la empresa de servicios publicos
de Acacias ESPA ESP - Ningln costo adicional.

A la propuesta que ofrezca PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES se le asignara un puntaje
maximo de 250/1000 puntos y su ponderacion se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

ASPECTOS PARA LA VALORACION DE LA PROGRAMACION PUNTUACION
1A Programa de trabajo - Diagrama de Gantt 50
1B Programa de trabajo - Diagrama de Pert 50
2 Cuadro de rendimiento y duracién de actividades o tareas 50
3 Diagrama de Gantt de personal 50
4 Histograma de Personal 50
PORCENTAJE DE | N° 1B, 2 PORCENTAJE DE
CLASIFICACION INCONSISTENCIAS  DE CLASIFICACION INCONSISTENCIAS DE | N° 1A, 3,4
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
Menores o iguales al Menores o iguales al
EXCELENTE cinco por Ciento (<5%) 50 EXCELENTE cinco por Ciento (<5%) 50
Mayores al cinco por Mayores al cinco por
BUENO ciento '(>5%) y mer?ores 15 BUENO Clento.(>5%)y meqores 15 3
al veinte por ciento al veinte por ciento ¢
(<20%) (<20%) §§
Mayores o iguales al Mayores o iguales al o
REGULAR veinte por ciento (20%) 0 REGULAR veinte por ciento (20%) 0 -
%

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
© EsPhesp (D) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro &) www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001




W

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version Péagina

21/07/2020 3 94

“« *> Renovamos Nuestro Patrimonio

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se
presenten uno o mas errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerara la actividad
como inconsistencia respecto del total de actividades o tareas. Para la calificacion se sumaran
las inconsistencias de cada aspecto y se determinard su porcentaje respecto al total de
actividades o tareas.

La no entrega de cualquiera de los formatos solicitados dara lugar a que obtenga una calificacion
de cero (0) puntos.
Programa de Trabajo (100/1000 PUNTOS):

Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el PROPONENTE se compromete
a ejecutar la obra, constituida en dias enteros en funcion del plazo establecido en el Pliego de
Condiciones; para tal fin el PROPONENTE se obligara a estudiar de manera detallada la forma
de ejecutar la obra que sera convocada y presentara el programa de construccion mediante el
cronograma de barras o “Diagrama de Gantt”, estrictamente de acuerdo con la metodologia y
conformacion a continuacion relacionada:

Para su elaboraciéon debera utilizar software para planeacion de proyectos, tal como Microsoft
Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera
Project Planner® u otro similar.

La programacion de la obra debera presentarse de la siguiente manera:

e EIPROPONENTE debe definir el programa de ampliacion de acuerdo con las necesidades
del proyecto, los planos y disenos, las especificaciones de construccion, el proceso
constructivo técnicamente viable, con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por
el oferente, las cantidades de obra y el plazo establecido.

e El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de
Presentacion de la Propuesta y no debe superar al plazo establecido desde el presente
estudio.

e Elcronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacion:
Identificacion y nombre de los items, duracion del item, iniciacién y terminacion del item,
holgura total, items predecesores o antecesores. La programacion se presentara por
Items en funcién del plazo establecido, el programa debera identificar todos los ltems que
componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre
ellos, debera elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa
Microsoft Project o similar, este debera proveer diagramas que muestren la secuencia
I6gica de ejecucion de los capitulos, incluyendo como minimo los siguientes reportes:

1a) Diagrama de Gantt. (50 puntos)
1b) Diagrama de Pert. (50 puntos)

En el Diagrama de Gantt se debera como minimo describir la siguiente informacion de
verificacién complementada asi:
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* Nombre del capitulo
e Duracion

* Valor del item

* Precedencias

« Comienzo

* Fin
*« NUmero del item
* Holguras

* Limite de comienzo

* Limite de finalizaciéon

* Demora permisible

* Margen de demora total
* Ruta critica de ejecucion

CUADRO DE RENDIMIENTO Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (50 puntos)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo
con el anéalisis realizado a él o los item que la componen, sefalando para la actividad su namero,
su descripcion, su nomenclatura de identificacion (de ser el caso) y la duracién de la misma y
para el caso del o de los item constituyentes, estos deben consignar el identificador del item,
descripcién, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, numero de cuadrillas utilizadas y su
duracién en dias o su asignacion a criterio del proponente cuando corresponda a suministros.
Se recalca el hecho que el proponente debera presentar una programacion de obra por items,
los cuales deberan estar asociados de forma coherentes y correspondiente con la esencia de su
actividad.

Las duraciones de cada item que compone cada actividad, deberan ser correspondiente con los
con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el oferente. Se pueden aplicar los
principios de simultaneidad o de secuencia de los items constituyentes de la actividad, para
definir su duracién. Para el caso de considerar la simultaneidad del o de los items constituyentes
de cada actividad, se tendra en cuenta el item con mayor incidencia o cantidad, el cual
determinara la duracion de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia, este
debe verse reflejado en la construccion de los diagramas que exijan discriminacion de los items
que constituye cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de persona).

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (50 puntos)

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o
cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la
interventoria, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la
elaboraciéon de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada
actividad, utilizando para su construccion los tiempos que deben ser iguales a las utilizadas en
el diagrama de red y que tal y como se senalé en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se
debe resenar la actividad (identificacion de la actividad y la duracién de la misma), de acuerdo
a lo fijado previamente por el contratista y en el flujo de personal por tareas. Para tal fin, se
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exige la discriminacién en el cuadro de Gantt de personal, para cada item que componen a cada
actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD,
RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las
barras que senalan los tiempos y duraciones de cada item deben poder determinar el momento
en que se utilizan las cuadrillas senaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el
principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecucion de los items que constituyen cada
actividad.

HISTOGRAMA DE PERSONAL (50 PUNTOS)

Se establece una tabla que contenga el nimero de personas trabajando en cada Actividad a
diario, es de aclarar que el nimero de personas de la actividad en cada dia sera el producto del
ndmero de personas por cuadrilla'y el nimero de cuadrillas realizando la actividad en este dia,
lo que nos permitirad saber cuantas personas en total realizaran actividades diarias.

N° de Personas diarias

Actividad Descripcion 112 13141516 7 8

total

3.2.2. POR PLAN DE CALIDAD (200/1000)

El proponente presentara y desarrollard un Plan de la Calidad especifico para el proyecto bajo
el enfoque de la NTC-ISO-9001 Version 2008, el plan de la calidad debera ser elaborado
siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualizacion) “sistema de
gestion de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2005-09-14, asi como lo
dispuesto en el presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han
definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que seran evaluados.

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto, dara una puntuacién
maxima de 200 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

e Se otorgaran O puntos por cada titulo faltante o cuando el nombre del titulo no coincida
con el establecido en el presente pliego de condiciones.

e Si el proponente presenta cada uno de los titulos seguidamente mencionados, pero
estos no estan conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de
condiciones o no son especificos para el proyecto, se le restara 1 punto.

e Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas
responsables de su preparacion se restara un puntaje de 15 puntos.

e Elplan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas,
ya sea directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados.
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Cuando los procedimientos no sean expresamente senalados e identificados, se
descontara del puntaje del titulo 0.5 puntos por cada sefialamiento mal referenciado o
identificado.

Puntaje

Titulo Requisitos Puntaje total

. 1) Definir el propésito del plan de calidad 2
Generalidades —— ; 3 4
2) Delimitacion clara de la zona objeto del trabajo

1) Declaraciéon del resultado esperado del plan de la calidad.

2) Aspectos relevantes del proyecto especifico al cual se aplicara el plan de la calidad.
Alcances

3) Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad.

4) Condiciones de validez para la implementacion del plan de la calidad
1) Requisitos para el proyecto especifico
2) Requisitos para el plan de la calidad

NINININ|ININ

Municipio

Legales

Elementos de|Reglamentarios
entrada para el
plan de la calidad

16
3) Evaluacion de los riesgos para el proyecto especifico

NINININN

4) Informacion sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizaran el
plan de la calidad.

5) Otros planes de calidad pertinentes.

N

6) Cuando el proponente relacione otros planes necesarios para la ejecucion del 2
proyecto tales como planes ambientales, de salud, seguridad, etc.

Los objetivos de la calidad deber ser establecidos con relacion a:
1) Caracteristicas de calidad para el proyecto especifico.

2) Cuestiones importantes para la satisfaccion del municipio o de otras partes

L interesadas.
Objetivos de la

calidad

3) Oportunidades para la mejora de las practicas de trabajo.

4) Cuando el proponente senale como se va a lograr el cumplimiento de dichos
objetivos.

N N NN

Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos
medibles, el puntaje asignado a este titulo sera igual a la mitad del obtenido.

Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los literales establecidos en
el numeral 5.5 de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualizacion).

Cuando se senalen los canales de comunicacion de aquellos involucrados en la
implementacion del plan de la calidad. 4

Si los responsables descritos en el presente titulo no aparecen referenciados o
senalados o enunciados en el organigrama presentado para el titulo de recursos, se
dara una puntuacion de O puntos al respectivo literal.

1) Cémo seran identificados los documentos y datos.
Control de 2) Por quién seran revisados y aprobados los documentos y datos.

documentos y|3) A quién se le distribuiran los documentos y datos.
datos

Responsabilidades
de la direccion

10

4) A quién se le naotificara la disponibilidad de los documentos y datos.

5) Como se puede obtener acceso a los documentos y datos.

NIN|ININININ

1) Cémo, dénde y por cuanto tiempo se guardan los registros (0,5 cada condicion). 18
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Control de los
registros

2) Cuales son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios

3) Cémo se van a satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios.

4) En que medio se guardaran los registros.

5) Como se definirdn y cumplirdn los requisitos de legibilidad, almacenamiento,
recuperacion, disposicion y confidencialidad.

NININ|IN

6) Métodos que se utilizaran para asegurar que los registros estan disponibles
cuando se requieran.

N

7) Que registros se proporcionaran al municipio, cuando y porque medios.

8) El idioma en el que se proporcionaran los registro de texto.

9) Eliminacion de registros.

Recursos

1) Definir la cantidad y tipo de recursos a utilizar durante el desarrollo del proyecto
(materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo).

NININ|IN

2) Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales con las cuales los
materiales o insumos tienen que ser conformes.

3) Relacionar las normas con las cuales los materiales o insumos tienen que ser
conformes.

4) Presentacion del organigrama especifico para el proyecto.

5) Presentacion de los perfiles completos de todos los cargos que participaran en la
ejecucion del proyecto.

20

6) Describir la metodologia que sera utilizada por el contratista para calificar al
personal que participa en el proyecto.

7) Describir la forma como el contratista realizard seguimiento a su personal y
verificara que el mismo cumple con sus obligaciones laborales.

8) Descripcion de las caracteristicas importantes que incidan sobre el ambiente de
trabajo y que puedan afectar la calidad de la prestacion del servicio.

9) Definicion de las actividades en las que se controlara el ambiente de trabajo.

10) En esas actividades como se controlara el ambiente de trabajo.

N

Requisitos

1) Cuando haga referencia a los requisitos que deben ser cumplidos para asegurar la
calidad del proyecto.

N

2) Como son revisados los requisitos del proyecto

3) Cuando son revisados los requisitos del proyecto

12

4) Por quien son revisados los requisitos del proyecto.

5) Indicar como se registraran los resultados de la revision de los requisitos.

6) Indicar como seran resueltas las diferencias o ambigliedades que se presenten en
los requisitos.

NININ|ININ

Comunicacién con
el cliente

1) Indicar quien es el responsable de la comunicacién con el municipio en casos
particulares.

N

2) Relacion de los medios a utilizar para comunicarse con el municipio.

3) Indicar las vias de comunicacién y los puntos de contacto con el municipio.

10

4) Indicar los registros que se conservan de la comunicacién con el municipio.

5) Proceso a seguir cuando se reciba una felicitacion o queja del municipio.

Compras

1) Indicar las caracteristicas criticas de los productos o materiales comprados que
afecten la calidad del proyecto.

NINININ|N

2) Indicar como se comunicaran dichas caracteristicas a los proveedores para permitir
su control adecuado.

3) Indicar los métodos de evaluacién de proveedores
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4) Indicar los métodos de seleccién de proveedores 2
5) Indicar los métodos de control a los proveedores. 2

6) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales que apliquen al 2
producto o material comprado.

7) Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos reglamentarios que 2
apliquen al producto o material comprado.

8) Método para comparar el producto comprado con los requisitos especificados. 2

9) Indicar que servicios o instalaciones seran contratados externamente. 2

10) Indicar cuando seran o bajo qué circunstancias se solicitaran los planes de 2
calidad de proveedores.

1) Cuando se identifiquen los elementos de entrada que son importantes para 2
asegurar la calidad en la prestacion del servicio

2) Cuando se identifiquen las actividades necesarias para asegurar la calidad de la 2
prestacion del servicio.

3) Cuando se identifiquen los resultados requeridos que aseguren la calidad en la 2
prestacion del servicio

4) Cuando se indiquen las etapas del proyecto 2
5) Cuando se Indiquen los procedimientos documentados (para cada etapa del 2
proyecto).

6) Cuando se indiquen las herramientas que seran utilizadas para lograr cumplir los| 2
requisitos especificados (para cada etapa del proyecto).

7) Cuando se indiquen los métodos que seran utilizados para lograr cumplir los| 2
requisitos especificados (para cada etapa del proyecto).

Produccion y|8) Cuando se indiquen los equipos que seran utilizados para lograr cumplir los| 2
prestacion del|requisitos especificados (para cada etapa del proyecto). 30
servicio

9) Cuando se Indiquen los criterios de entrega que se deben cumplir para asegurar la 2
calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).

10) Cuando se Indiquen los requisitos legales que se deben cumplir para asegurar la 2
calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).

11) Cuando se Indiquen los requisitos reglamentarios que se deben cumplir para 2
asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).

12) Cuando se indiquen los codigos y practicas industriales que se deben cumplir para 2
asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del proyecto).

13) Cuando se indiquen como se va a garantizar el apoyo técnico inicial y continGo| 2
durante la ejecucion del contrato.

14) Cuando se indiquen los detalles de cualquier calificacion o certificacion necesaria| 2
del personal que participara en la prestacion del servicio.

15) Cuando se indique el desarrollo de la identificacion de salud ocupacional y| 2
ambiental se debera contemplar el plan de HSE

1) Indicar como se van a identificar los requisitos de trazabilidad.
2) Indicar como se van a identificar los requisitos legales.

3) Indicar como se van a identificar los requisitos contractuales

Identificacién y|4) Indicar como se van a identificar los requisitos reglamentarios.

trazabilidad 5) Indicar como se van a incorporar dichos requisitos a los documentos de trabajo.
6
7
8) Indicar como se van a distribuir dichos registros.

18

Indicar que registros se van a generar respecto a dichos requisitos.

Indicar como se van a controlar dichos registros.

NINININININININ

)
)
)
)

[
e Vigilado
v Superservicios

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
@) EsPresp ) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro @ www.espacacias.com



W

/‘\_ DEPARTAMENTO DEL META
.’f‘ m MUNICIPIO DE ACACIAS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.
NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3
Cddigo TRD Fecha Version
21/07/2020 3

“« *> Renovamos Nuestro Patrimonio

9) Indicar los métodos especificos utilizados para la identificacion del estado de| 2
inspeccion y ensayo.

1) Indicar como se van a identificar, controlar, verificar los productos proporcionados 2

Propiedad del|Por el municipio.
cliente 2) Forma de controlar los productos no conformes proporcionados por el municipio.

3) Forma de controlar el producto danado, perdido o inadecuado.

1) Forma en la que se identificaran los productos no conformes.

Control del

producto no L
conforme 3) Definir las limitaciones especificas tales como el grado o tipo de reproceso que se

permita.

2) Forma en la que se controlaran los productos no conformes.

NININ|ININ

1) Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de seguimiento y| 2
medicion.

2) Indicar los criterios y procedimientos de aceptacion que seran usados en cada una 2
de las etapas del proyecto.

3) Indicar las caracteristicas de calidad a las que se les hara seguimiento y medicion 2 10
en cada etapa del proyecto.

4) Indicar el momento en el cual se realizaran los ensayos encaminados a la 2
aprobacién de disefos y/o de cada uno de las etapas del proyecto.

5) Criterios de validacion y liberacion del proyecto. 2

Seguimiento y
medicién

Las condiciones adicionales no generan ningln costo para la Entidad, y en cambio si ofrecen el
mejoramiento de las propuestas inicialmente concebidas en los requisitos habilitantes, en este
sentido los proponentes que quieran acceder a este puntaje adicional por calidad, deberan
manifestarlo por escrito cumpliendo las exigencias planteadas en la tabla anterior.

3.2.3. IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE ELABORA EL PLAN DE CALIDAD (37.5 puntos de
1000)

El oferente que aporte dentro de su propuesta los documentos de idoneidad y experiencia del
profesional que elabora el anterior el plan de calidad:

Hoja de vida de profesional con especializacion en HSEQ; con experiencia profesional de minimo
diez (10) anos, entendida esta como la computada a partir de la expedicién de la matricula
profesional a la fecha y con experiencia especifica en elaboracion de planes de calidad para
DOS (2) proyectos de obra, debidamente certificados por la entidad publico contratante, donde
se pueda ser verificada, le seran otorgados 37.5 puntos.

3.2.4. EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS)

En concordancia con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el articulo
2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1082 del 2015 e incluyo el articulo 2.2.1.2.4.2.14.y 2.2.1.2.4.2.15,
para los emprendimientos o empresas de mujeres la Empresa de Servicios Publicos de Acacias
E.S.P., otorgara:

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego
de condiciones, a los proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1860 de 2021, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de
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emprendimiento y empresa de mujeres. Con el propésito de adoptar medidas afirmativas que
incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan
como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con algunas de las
siguientes condiciones.

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacion de las personas juridicas pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el (ltimo afno anterior a la fecha
del cierre del proceso de seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley. O el
contador donde conste la distribucion de los derechos de la sociedad y el tiempo en que
las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de
las personas juridicas sean ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el Gltimo ano anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleo del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de area misional de la empresa y toma de decisiones a
nivel estratégico. En este sentido, seran cargo de nivel directivos los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por
su jerarquia desempenan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas
a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el
contador, donde se senale de manera detallada todas las personas que conforman los
cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el niimero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de
los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado
de aportes a seguridad social del Ultimo ano en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio durante al menos el Gltimo afio anterior a la
fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia
del registro mercantil.
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4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos
el Gltimo ano anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas
de mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el
cierre del procedimiento de seleccion.

ARTICULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas. En los procesos de licitacion piblica, seleccion abreviada de
menor cuantia y concurso de méritos.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con
excepcion de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor de
evaluacion, las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto
veinticinco por ciento (0.250/0) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los
supuestos del articulo 22.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union
temporal.

3.2.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 PUNTOS)
3.2.5.1. BIENES O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL
En el caso del servicio de origen nacional se asignaran 100 puntos.

Para los efectos del presente numeral y de conformidad con lo establecido en el articulo 1 de la
Ley 816 de 2003, se entiende por bien o servicio de origen nacional aquel prestado por
empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional colombiana, por personas
naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Igualmente, segln el paragrafo del articulo en mencion, se otorgara tratamiento de bienes y
servicios Nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los Paises con los que Colombia
ha negociado trato Nacional en materia de compras estatales y de aquellos Paises en los cuales
a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados
a sus bienes y servicios nacionales. Este Ultimo caso se demostrara con informe de la respectiva
Mision Diplomatica Colombiana, que se acompanara a la documentacion que se presente.
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Si el Proponente es un Consorcio o una Unién Temporal que estd conformado por personas de
las senaladas en este numeral, la Propuesta respectiva obtendrd 90 puntos en el factor de
"ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA."

3.2.5.2. BIEN O SERVICIO DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos del presente numeral, se entiende por bien o servicio de origen extranjero, aquel
ofrecido por empresas constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no
residentes en Colombia, que no cumplan no lo senalado en este pliego de condiciones.

No obstante, lo anterior, si las personas extranjeras no residentes en Colombia o constituidas
en el exterior de las senaladas en este numeral se presentan en este proceso de seleccion de
menor cuantia como parte de un Consorcio o de una Unién Temporal en la que como minimo
uno de Sus integrantes es una persona de las que cumplen con lo establecido en este pliego de
condiciones, su Propuesta obtendra 40 puntos por el factor Apoyo a la Industria Nacional
Colombiana.

3.2.6. VINCULACION PERSONAL DISCAPACITADO (10 PUNTOS)

En cumplimento al Decreto 392 de 2018, se otorgara un 1% del total del puntaje a los
proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln
corresponda. Certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el nimero minimo
de trabajadores con discapacidad, sefalados a continuacion:

Namero total de trabajadores de la planta de | NOmero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

O | WN| -~

Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se
tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.
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De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformard un orden de
elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos,
y sucesivamente a los demas, en forma descendente.

Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido
impuestas dentro de los Gltimos dos (2) afios anteriores a la fecha de cierre de la licitacion, se
disminuira el puntaje total obtenido, ast:

Por una (1) multa o sancion, se restaran 50 puntos.

Por dos (2) multas o sanciones, se restaran 100 puntos.

Por tres (3) multas o sanciones, se restaran 150 puntos.

Por cuatro (4) o mas multas o sanciones, o por declaratoria de incumplimiento de la
clausula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restaran 200 puntos.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se restara el puntaje por multas o sanciones
que registre uno cualquiera de sus integrantes.

La informacién sobre multas o sanciones sera obtenida del Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio.

Las multas como criterio de evaluacion de la oferta, ha sido un criterio comun utilizado por las
entidades estatales para determinar el cumplimiento del contratista en la ejecucion de
contratos, en sentencia del 24 de Julio de dos mil trece (2013) bajo el radicado 05001- 23-31-
000-1998-00833- 01 (25642) el Consejo de Estado estudio un pliego de condiciones que
contenia dicho factor de ponderacién en el pliego de condiciones y aclaro en la misma que este
factor no tiene el caracter de sancionatorio frente a los proponentes "porque si bien la sancién
de un contratista del Estado tiene caracter punitivo, la decision de escoger a quién colaborara
con la administracion en la ejecucion de un contrato es de una naturaleza muy distinta. En estos
eventos el comportamiento pasado se tiene como una condicion de elegibilidad, o de
puntualidad, pero en modo alguno puede afirmarse que se esté sancionado a un proponente.”,
senala que este no es un factor ambiguo o subjetivo de escogencia sino un factor que permite
determinar el cumplimiento del oferente, es "un precepto del pliego de condiciones que lo tinico
que hace es fijar un parametro de calificacion basado en la experiencia de los proponentes en
la ejecucion de contratos estatales".

Ademas, aclara que "No puede pretender la demandante que no se tenga en cuenta para esta
clase de procesos de seleccion- canones como los referidos que apuntan a validar la experiencia
y el cumplimiento de los proponentes en contratos previamente suscritos con la administracion
publica.

Una posicion contraria, por demas absurda, implicaria que las entidades publicas no pudieran
requerir antecedentes de los proponentes o de los contratistas, y que tampoco pudieran valorar
el contenido del Registro Unico de Proponentes "RUP", ya que en este ultimo se detalla la
historia contractual de cada proponente.(...) Para la Sala el argumento parte al igual que los
anteriores cargos de una falsa premisa, al considerar que la exigencia de los pliegos de
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condiciones en este sentido son disposiciones de naturaleza sancionatoria; de modo que los
antecedentes contractuales del proponente se integran es al concepto de "experiencia",
circunstancia por la que no es ajeno a la contratacion publica -al igual que en la privada- la
constatacion de los antecedentes contractuales de los proponentes.( ... ).

Como se indicé en el acapite anterior, es viable restar puntuacién a los proponentes en la
medida que uno de los criterios de valoracion sea el "cumplimiento de contratos anteriores con
la administracion"; se trata de un factor de evaluacion que es razonable, claro y justo, sin que
con el mismo se pretendiera favorecer a un determinado proponente o direccionar los procesos
de seleccion.

Asi las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por la
entidad no deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la
proteccion del interés publico al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa
mejor con la seleccion objetiva del contratista idéneo para ejecutar el contrato, protegiendo el
interés publico y garantizando que el contratista lleve a feliz término el contrato, teniendo como
referencia el cumplimiento del contratista en contratos celebrados con la misma Entidad.

En la mencionada sentencia, el alto tribunal realiza el estudio del caso puesto a su conocimiento
integrando las normas contractuales expedidas a la fecha del fallo, pues en el mismo no solo se
limitan a realizar una verificacion de las normas aplicables a la fecha de presentacion de la
demanda, sino que toman las producidas con anterioridad al fallo, entre ellas la ley 1150 de
2011y 1474 de 2011.

3.2.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje Igual, aplicara el
siguiente procedimiento de desempate asi:

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformara un orden de
elegibilidad; otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos,
y sucesivamente a los demas, en la siguiente forma:

1. Se adjudicara el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR TECNICO.

2. Si persiste el empate se escogera el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el
FACTOR ECONOMICO.

3. Sl persiste el empate se escogera el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el
FACTOR CALIDAD.

4. Sl persiste el empate se escogera el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

5. Si persiste el empate se escogera la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la

oferta de bienes o servicios extranjeros.

Si persiste el empate se escogera la oferta presentada por una Mipyme nacional.

Si persiste el empate se escogera la oferta presentada por un Consorcio, Unidon Temporal

o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una

Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento

(25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia

No
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acreditada en la oferta; y (e) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del Consorcio, Unién
Temporal o promesa de sociedad futura.

8. Sl persiste el empate se escogera la propuesta presentada por el oferente que acredite
en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de
su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. SI
la oferta es presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura,
el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta
en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unidn
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta.

9. De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se
realizard en Audiencia Pulblica previa citacion a los proponentes empatados, quienes
procederan a escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el nimero de
proponentes citados, con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cual
sera el orden en que cada proponente escogera la balota que permitira determinar el
adjudicatario de presente procedimiento de seleccion. Una vez efectuado el primer
sorteo, se procedera a realizar el sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso
de Seleccién sera el proponente que saque la balota con el nimero mayor.

3.3. ANALISIS DEL A.l.U.

La empresa ha determinado que para el presente proceso contractual el A.l.U. sea de 35%, en
cuales esta incluido dentro de los analisis de precios unitarios, las cuales hacen parte integral
del presente estudio previo.

El oferente debera calcular y presentar el analisis del AlU, so pena de rechazo de la propuesta,
el cual debe contener, todos los costos de administracion en los que incurre la organizacién del
constructor para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones
y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, el cual
regira tanto para los analisis de precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para
los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato. El analisis del AlU
debe contemplar ademas los costos por concepto de la valla informativa, senalizacion,
autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos récord de construccion y demas costos
inherentes al proyecto.

Las propuestas que senalen un porcentaje y un valor de AlU que sea mayor al AlU oficial seran
rechazadas. Este documento no es subsanable por los oferentes en ningln caso. La Empresa
de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., corregira los errores por omisiones y los aritméticos
contenidos en los productos y en la sumatoria, seglin lo indicado al efecto en este Pliego de
Condiciones.

3.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Presupuesto
Oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), y entregarlos adjuntos a
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la propuesta econdémica. Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser
diferentes a los consignados en el anexo técnico 9, toda vez que estos Ultimos seran utilizados
en la evaluacion de la propuesta econémica al igual que en el programa de trabajo.

El futuro Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU.

Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item
de obra. Cualquier error u omisién del posible Contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de su responsabilidad
y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los
precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica autébnoma.

3.5. CAUSALES DE RECHAZO:

En concordancia con los parametros establecidos en el articulo 38 del Manual de Contratacion
aprobado mediante acuerdo 011 de 2017, para el presente proceso de Solicitud Privada de
Propuestas, se tendran como causales de rechazo las siguientes:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciébn previstas en la legislacién
colombiana para contratar.

B. Cuando en un mismo Proceso de Contratacion se presentan oferentes en la situacion
descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993 la
Entidad solo admitira la oferta presentada primero en el tiempo.

C. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural
presente 0 haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso de
Contratacion.

D. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el
Boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

E. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté
incursa en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

F. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el
cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos para ello.

G. Que lainscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente,
por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en
firme en la fecha prevista para la adjudicacion del proceso de contratacion.

H. Que el proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro
Unico de Proponentes (RUP), a méas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada
ano, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

I.  Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible
falsedad en los términos del numeral 2.8.

J.  Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma
de rango constitucional o legal.
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K. Que la propuesta econdmica no se aporte firmada.
L. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
M. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto

del Contrato, con excepcion de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado.

Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion

exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratacion.

0. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la
forma indicada en el Pliego de Condiciones.

P. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las
unidades o cantidades senaladas en el Presupuesto Oficial.

Q. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

R. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con
respecto al valor establecido para cada item del Presupuesto Oficial.

Z

S. Nodiscriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU.

T. Ofrecer como AlIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad
en el Presupuesto Oficial.

U. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

V. Presentar la oferta extemporaneamente

W. No presentar oferta econémica. Entregar la informacion de la propuesta econémica en el
sobre que no corresponda.

X. Presentar mas de una oferta econdémica.

Y. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo

con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

Z. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en
el pliego de condiciones.

AA. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre,
necesarios para acreditar su capacidad residual.

BB. Ofrecer un plazo superior al senalado por la Entidad.

CC. Cuando el valor total de la propuesta o alguno de sus items superen el 100% o sean
inferiores al 95% del Presupuesto Oficial.

DD. Cuando se compruebe confabulacion entre algunos de los proponentes.

EE. Cuando haya tratado de influir o informarse indebidamente durante las distintas etapas
del proceso de seleccion.

FF. Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual de Contratacion, solicitada
en el presente pliego.

GG. Cuando se compruebe el incumplimiento del compromiso anticorrupcién del proponente,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso
de Contratacién actle en su nombre, la propuesta sera rechazada.

HH. Las demas previstas en la ley.

Il. Enlos demas eventos en que se haya senalado expresamente en el presente pliego que
procedera el rechazo o la eliminacion sin lugar a calificacion.

4. CAPITULO IV

4.2 CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO
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4.2.3. FIRMAY PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Notificada la Resoluciéon de adjudicacién, el proponente favorecido o su representante legal
deberan presentarse a suscribir el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
solicitud para tal efecto haga la entidad.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedara a favor de la
Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., en calidad de sancion, el valor del depésito o
garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el
valor del depésito o garantia.

En este evento la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P., mediante acto administrativo
debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes,
al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad.

El contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes. Para su legalizacion se requiere del
correspondiente registro presupuestal y de la aprobacion, por parte de la Empresa de Servicios
Publicos de Acacias E.S.P., de la péliza Unica de garantia constituida por el contratista.

La constitucion de la garantia debera efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes. De ser un proyecto de regalias, el contratista debera allegar certificacion bancaria
para el tramite de registro presupuestal.

4.2.4. APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

El contratista deberd cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y
aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes,
requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

4.25. GARANTIAS

El contratista debe constituir a favor de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P. -
ESPA E.S.P., en formato para entidades estatales, una garantia la cual podra consistir en:

(i) Contrato de seguro contenido en una péliza
(i) Patrimonio auténomo
(iii) Garantia Bancaria, expedida por una aseguradora o establecimiento bancario,
legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo anterior la ESPA
E.S.P, solicitara al contratista constituir un contrato de seguro contenido en una péliza,
sin perjuicio de las demas clases de garantias
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y en razén a
la naturaleza del contrato, valor y forma de pago, se solicitard al CONTRATISTA otorgar a favor
de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., péliza Unica de garantia de
cumplimiento expedida por una compania legalmente establecida en Colombia, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 44 y ss. del Acuerdo 011 de 2017, Manual de
contratacion de la ESPA E.S.P. Con la siguiente informacion:

Asegurado / | Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P. - ESPA E.S.P. NIT:

Beneficiario: 822001833-5

Valor: La cuantia que se exija en el presente Pliego de condiciones para
cada amparo.

Vigencia: La cobertura que se exija en el presente Pliego de condiciones para
cada amparo.

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, debera tomarse con el

nombre o razon social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera, igualmente indicar el nimero de identificacion tributaria.
Cuando el tomador/afianzado sea un consorcio o unién temporal,
la garantia debera tomarse a nombre de este indicando el nimero
de identificacion tributaria y el nombre de cada uno de sus
integrantes y sus respectivos porcentajes de participacion.

La garantia debera contener los siguientes amparos:

BUEN ‘MANEJO Y CORRECTA | Este amparo cubrirda a Empresa de Servicios
INVERSION DEL ANTICIPO Piblicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios
derivados de:

a) La noinversion del anticipo;

b) El uso indebido del anticipo; y

c) La apropiacion indebida de los recursos
recibidos en calidad de anticipo.

La cuantia de este amparo debe ser equivalente al
cien por ciento (100%) de la suma recibida a titulo
de anticipo, con una cobertura igual al tiempo de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubrird a la Empresa de Servicios
Piblicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios
derivados de:
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a) El incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;

b) El cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;

c) Los danos imputables al contratista por
entregas parciales de la obra, cuando el
contrato no prevé entregas parcialesy

d) El pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado.

La cuantia de este amparo debe ser equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
una cobertura igual al tiempo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) mes mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES | Este amparo cubrirda a Empresa de Servicios
SOCIALES LEGALES E | Plblicos de Acacias E.S.P., de los perjuicios
INDEMNIZACIONES LABORALES: ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de
la contratacion del personal utilizado en la
ejecucion del contrato amparado.

La cuantia de este amparo debe ser equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
una cobertura igual al tiempo de ejecucion del
contrato y por tres (3) anos mas.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. | Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto
funcionamiento de la obra que recibe la Entidad
Estatal en cumplimiento de un contrato. El amparo
no debe ser menor a un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato por un
término de cinco (5) anos contados a partir del
recibo definitivo de las obras.

CALIDAD DE LOS BIENES | Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)

SUMINISTRADOS: del valor total del contrato por un término igual a la
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL | La cuantia de este amparo debe ser equivalente al

EXTRACONTRACTUAL: diez por ciento (10%) del valor del contrato, y su

vigencia sera por el termino de duracién del
contrato. El amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones,
minimo los siguientes amparos:
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a) Cobertura expresa de perjuicios por dano
emergente y lucro cesante

b) Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales

c) Cobertura expresa de la responsabilidad
surgida por actos de contratistas y
subcontratistas

d) Cobertura expresa de amparo patronal

e) Cobertura expresa de vehiculos propios y no
propios.

NOTAS IMPORTANTES: Cuando el tomador | afianzado sea un consorcio o unién temporal, la
garantia debera tomarse a nombre de este indicando el nimero de identificacién tributaria y el
nombre de cada uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participacion.

Con respecto a la Garantia de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion
de la péliza y/o seguro. Debe ser expedida para entidades estatales y contener como minimo:

1. Debe incluir claramente el niimero y ano del contrato.

2. Debe incluir el objeto del contrato.

3. Las pdlizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

4. Las poélizas deben venir en original.

5. Anexar el comprobante de pago de las pélizas (factura o recibo de caja), el cual debe ser
expedido por la aseguradora y no por el intermediario de seguros.

6. Traer todos los anexos o venir acompanada del clausulado de la péliza. En castellano,

completa y si tiene espacios para la firma del tomador, debera venir suscrita en original.

La vigencia de todos los amparos inicia desde la fecha de constitucion de la garantia. El hecho
de la constituciéon de estos amparos no exonera al CONTRATISTA, de las responsabilidades
legales en relaciéon con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el
contrato.

4.2.5.1. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS
Las garantias tendran vigencia a partir de su expedicion y se ampliaran por:

Acta de inicio de la obra.

Suspension y posterior reinicio del plazo de ejecucion.

Por adiciones y/o prorrogas del Contrato.

Acta de recibo.

Cualquier actuacion que deba ser informada al garante, en tanto afecte la dinamicay lo
pactado en el acuerdo de voluntades.

aogrwbdE

EL CONTRATISTA entregara a la Empresa de Servicios Plblicos de Acacias E.S.P., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion, modificacion del contrato o a la actuacion
susceptible de registrarse en la péliza, segln sea el caso, las garantias exigidas. El pago de
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todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del contratista.

4.25.2. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTIAS

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., restablecera la péliza de garantia de
cumplimiento cuando el contratista incumpla su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla,
para lo cual, a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique,
autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., para retener y descontar los valores respectivos de la
garantia, de los saldos que hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda que la
Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., asume la responsabilidad de la ampliacion de
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

La no constitucién, ampliacion o adicion de la garantia de cumplimiento genera un
incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, que faculta a la
ESPA E.S.P., para que haga efectiva la aplicacion de multas.

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizaciéon expresa de la Empresa de Servicios Pulblicos de
Acacias E.S.P.

4.2.6. ACTADE INICIO

El acta de inicio se suscribira por el contratista y el supervisor conforme al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato.

4.2.7. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.,
por razén de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso
por parte del contratista, de patentes, disenos o derechos de autor que sean propiedad de
terceros.

El contratista mantendra indemne a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.,
contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafos o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus
subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del contrato y
terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidacion definitiva del
contrato.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos,
los errores y defectos de sus disenos, materiales, obra de mano y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., por asuntos que segln el contrato sean de
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responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la
ESPA E.S.P.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente
la defensa de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., éste podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al contratista y éste pagara todos los gastos en que él
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, la ESPA E.S.P., tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista
por razén de los trabajos motivo del contrato.

El contratista garantizara que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales y no generara dano o perjuicio a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P., o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se
generara sancién, multa o suspension por parte de la Autoridad Ambiental, el contratista la
pagara directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea
descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato.

El contratista sera responsable ante la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P.,
de todos los danos causados a las propiedades de la ESPA E.S.P., ya sea por culpa de él
directamente o del personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le
reconoceray pagara el valor de tales danos o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion
de ESPA E.S.P.

4.2.8. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACACIAS E.S.P. - ESPA E.S.P. por razdn de este contrato debera presentarse: a)
Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad
de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro
de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasion, circunstancia, orden de interventoria, etc.,
que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspendera el contrato, a
menos que la ESPA E.S.P. haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas.
4.2.9. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo conocimiento escrito de la Empresa de
Servicios Publicos de Acacias E.S.P., quien podra reservarse en forma discrecional las razones
gue tenga para negar la autorizacion de la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del codigo de comercio.

El contratista solo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal y/o
equipos especializados, requiriendo para ello la autorizacion previa y expresa de la ESPA E.S.P.,
quien no adquirira relacién alguna, con los subcontratistas.

4.2.10. INCLUSION DE CLAUSULAS EXORBITANTES O EXCEPCIONALES
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En atencién al articulo 48 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, y en el marco de la
Ley 689 de 2001, en su articulo 3° el cual modifica el articulo 31 de la ley 142 de 1994, en
concordancia con la Resolucién N° 943 de 2021, emitida por la COMISION DE REGULACION DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA, en su articulo 1.4.3.1. Literal B, se procede a
pactar clausulas exorbitantes o excepcionales a las que se refiere el articulo 14 de la Ley 80 de
1993, al tratarse de un contrato de Obra.

4.2.11. MULTAS Y SANCIONES

La aplicacion de multas se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar las causales
establecidas en el contrato, la ESPA E.S.P. podra declarar y hacer efectivas la clausula penal
pecuniaria. Las multas se haran efectivas mediante resolucion motivada. Seran causales para
poner multas:

a) Por atraso en la presentacion de los documentos para iniciar la ejecucion del contrato:
La ESPAE.S.P., aplicara al CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia calendario que retarde la presentacion de los documentos para
iniciar la ejecucion del contrato, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato;

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por
cada dia de mora o de incumplimiento, sin que se superen el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato.

Estas multas seran acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de las
obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que la ESPA E.S.P., tenga que
demostrarlo y los perjuicios que se causen a la Empresa de Servicios Piblicos de Acacias E.S.P.,
por este aspecto se haran efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnizaciéon de
perjuicios a que haya lugar y de la clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a la ESPA E.S.P., con la suscripcion del
contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de
cualquier suma que le adeude a la Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., sin perjuicio
de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podran exceder del 10% del valor total del contrato. El
pago o deduccion de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la ejecucién, ni demas
obligaciones derivadas del presente contrato.

La ESPA E.S.P., para declarar el incumplimiento, imponer las multas y las sanciones pactadas
en el contrato y hacer efectiva la clausula penal, dara aplicacién al procedimiento establecido
en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

4.2.12. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
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EL CONTRATISTA se obliga para con la ESPA E.S.P., a pagar una suma equivalente al 20% del
valor del contrato, a titulo de indemnizacion anticipada de los perjuicios que la Empresa de
Servicios Publicos de Acacias E.S.P., sufra en caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de lo establecido
en la Clausula anterior. El valor de la clausula penal pecuniaria se considerara como pago parcial
pero no definitivo. No obstante, el valor pagado como clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales causados si estos superan el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la ESPA E.S.P., con la suscripcion del
contrato, para descontar y tomar el valor de la Clausula Penal Pecuniaria de que trata esta
clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacer
efectiva la garantia constituida o ante el juez del contrato.

4.2.13. CADUCIDAD

La Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P., podra declarar la caducidad administrativa
del contrato por medio de resolucion motivada, a través de la cual lo dara por terminado y
ordenara su liquidacién, cuando el contratista incurra, con ocasion del contrato, en cualquiera
de las causales de caducidad previstas por la ley.

1. A partir de la fecha de ejecutoria de la resolucién que declare la caducidad del contrato,
se produciran los siguientes efectos y quedaran a cargo de las partes, entre otras, las
prestaciones que relacionan:

2. Se produce la terminacién de la vigencia del contrato, y por lo mismo, se entienden
extinguidos los derechos del contratista en relacion con el contrato, salvo por lo previsto
en materia de obligaciones a cargo de la Empresa de Servicios Publicos de Acacias
E.S.P., que mas adelante se senalan.

3. Se haran efectivas la clausula penal pecuniaria y las multas que se hayan pactado.

Los dineros que pudieren ser recuperados por la Empresa de Servicios Publicos de
Acacias E.S.P., de los saldos a favor del contratista, se cargaran a favor de la respectiva
garantia.

Si la entidad se abstiene de declarar la caducidad, adoptara las medidas las medidas de control
e intervencidn necesarias para garantizar la continuidad de la ejecucion del objeto contractual.

4.2.14. TIPIFICACION, ESTIMACION, YA§IGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

La empresa con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias
actividades, consideran que los riesgos que pueden presentarse que afecten la ejecucion del
presente proceso contractual es el establecido en el anexo de riesgos, elaborado por la entidad.

Por consiguiente, el proponente debera tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta los
riesgos expuestos y los demas riesgos que se puedan presentar y que le sean previsibles de
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acuerdo a la carga de sagacidad, prevision, diligencia y cuidado que le asiste como proponente
al preparar la propuesta. En consecuencia, el oferente debe cuidar sus intereses previendo,
mirando al futuro y contemplando las vicisitudes por las que pueda pasar su contrato, y por lo
tanto precaverse contra trastornos eventuales, ajustando la propuesta a esas contingencias.

La matriz de riegos previsibles identificados, realizada por la entidad, se publicara con los
estudios y documentos previos y exigidos en este pliego de condiciones, donde se estiman,
tipifican y asignan los riesgos previsibles identificados, con el fin que sean revisados por los
interesados. En consecuencia, los interesados deberan en esta etapa presentar por escrito sus
solicitudes de revision a fin de que sean analizadas por la Empresa, en todo caso la Empresa se
pronunciard motivadamente sobre su pertinencia. Vencido este plazo para discutir y revisar los
riesgos previsibles identificados de conformidad a la cronologia del proceso, no se aceptara
ninguna observacion que pretenda modificar los mismos, plasmados en el presente estudio
previo. La presentacion de propuesta implica la aceptacion por parte del proponente de la
distribucion de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el presente estudio previo.

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segln las 7 categorias, de
los cuales se anotan a continuacion, con una descripcion enunciativa de eventos propios de
cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas
categorias:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusiéon dependera de la
posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucién de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sectorfinanciero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversiébn no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo,
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados
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por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la
posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos.

4. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecolégicasexigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligacionesambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobiernoy la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad podra acudir
a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE
LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencioén
o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o
diagnostico @nfuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad,se podra acudir a las autoridades plblicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZzI,
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener
un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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CATEGORIA DEL RIESGO

Se valora la categoria del riesgo en funcién de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

CATEGORIA \ VALORACION
PROBABILIDAD Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Probable (Probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (Ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en funcion de:

(i) La calificacion cualitativa del riesgo, y
(i) La calificacion monetaria del riesgo.
CALIFICACION Obstruye la ejecucion del contrato de | Dificulta la | Afecta la | Obstruye la Perturba la
CUALITATIVA manera intrascendente ejecucion  del | ejecucion del | ejecucion del ejecucion del
contrato de | contrato sin | contrato contrato de
manera baja. alterar el | sustancialmente, manera grave,
beneficio para | pero aun asi permite imposibilitando la
las partes la consecucion del consecucion  del
objeto contractual. objeto
contractual.
CALIFICACION Los sobrecostos no representan mas | Los Genera un Incrementa el valor Impacta sobre el
MONETARIA del (1%) del valor del contrato sobrecostos impacto del contrato entre el valor del contrato
no sobre el valor (15%) y el (30%) en mas del 30%
representan del contrato
mas del (5%) entre el (5%)
del valor del yel
Contrato (15%)

CATEGORIA VALORACION INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO CATASTROFICO

VALORACION DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracién total del Riesgo.

Obstruve 1a | Dificulta a Afecta la ejecucion | Obstruye la | Perturba la
CALIFICACION e'ecuci):in 0 || ety a del contrato sin | ejecucion del | ejecucion  del
CUALITATIVA ) : alterar el beneficio | contrato contrato de
contrato contrato B
para las partes sustancialmente manera grave
CALIFICACION o o Sobrecosto entre | Sobrecosto entre el | Sobrecosto
AT Gl Sobrecosto (1%) | Sobrecosto (5%) | o 5o v el (15%) | (15%)y el (30%) | mayor al (30%)

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO CATASTROFICO

4
®
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CASI CIERTO | 5

CATEGORIA DEL RIESGO
Finalmente, la valoracién completa del Riesgo permite establecer una categoria a cada
uno de ellos:
VALORACION CATEGORIA
Riesgo Extremo
Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo bajo
ASIGNACION.

Realizada la evaluacion y calificacion de los riesgos asociados al proceso de contratacion, debe
establece la asignacion del mismo, ya sea a una de las partes contratantes en su totalidad, o
compartido entre las mismas; el riesgo sera asignado a la parte que pueda enfrentarlo en mejor
forma, sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacion contractual.

MITIGACION.

La mitigacion del riesgo hace referencia al tratamiento para evitar o reducir su probabilidad;
tratamiento que implica la adopcién de medidas para tratarlo y minimizarlo, en esta labor debe
darse un monitoreo permanente a cargo de la entidad para tomar las medidas contingentes
necesarias. Segln la categoria del impacto que pueda producir el riesgo, asi sera la medida o
accion de mitigacion del mismo; el monitoreo estara a cargo del Interventor

MATRIZ DE RIESGOS

A partir del analisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuracion del presente
proceso de contratacion, se pudo obtener la siguiente categorizacion y asignacion de riesgos
que sera aplicable al contrato que resultare de la adjudicacion de la solicitud publica de
propuestas en curso.
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no
hara ningln reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

4.2.15. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se
deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- La EMPRESA no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que
dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.
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3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteraciébn de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes a la EMPRESA , como consecuencia
de la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos de la EMPRESA para la ejecucion del
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro
mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran
cubrimientos 0 compensaciones de parte de la EMPRESA, como consecuencia de la
variacién supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera danos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la EMPRESA, sin perjuicio
de su facultad de exigir a terceros diferentes de la EMPRESA la reparacién o
indemnizacion de los danos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya
lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disenados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos senalados en el manual de
contratacion de la Empresa.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la péliza
de cumplimiento a favor de la EMPRESA que ampare el cumplimiento de las
obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante senalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la EMPRESA no
hara ningln reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

4.2.16. ACTA DE RECIBO DE LA OBRA

El acta de recibo de la obra, correspondiente a el contrato se hard de comin acuerdo,
procedimiento que se efectuara con el cumplimiento de todos los condicionamientos técnicos
dentro del plazo que para el efecto se fija en este pliego de condiciones o convocatoria y en el
respectivo contrato, esta se hara a mas tardar dentro de los dos (02) meses siguientes a la
terminacion del mismo, prorrogables por dos (2) meses mas, con la debida solicitud escrita y
soportada del contratista de obra, avalada técnicamente por la interventoria del proceso, sin
perjuicio de que pueda realizarse dentro de los dos anos siguientes; dentro del término
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dispuesto para la liquidacién. En ella se acordaran las cantidades, los items revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. Si el Contratista no se presenta a suscribir el acta de recibo,
o el contratista interventor no cumple con su obligacién legal, esta se hara en forma directa y
unilateral por la ESPA E.S.P., mediante acto debidamente motivado, esta acta al igual que la de
liquidacion debera realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripcion de
las respectivas acciones.

4.2.17. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se hara de comin acuerdo, procedimiento que se efectuara dentro
del plazo fijado, a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del
mismo. En el acta de liquidacién se acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos a que
haya lugar, igualmente, se haran constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen las partes,
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion, o las partes no llegaren a ningln acuerdo sobre
el contenido de la misma, de acuerdo con el articulo 55 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre
de 2017, en tratdndose de un contrato en el cual se ha incluido o se ha debido incluir las
clausulas excepcionales del articulo 48 de dicho manual, la liquidacion se hara en forma directa
y unilateral por parte de la ESPA E.S.P., mediante acto administrativo debidamente motivado,
esta liquidacion debera realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripcion
de las respectivas acciones. El tramite de la liquidacion se sujetara a lo dispuesto en el articulo
55 del Acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017.

NELSON LOZANO CANTOR
Gerente
Empresa de Servicios Publicos de Acacias E.S.P.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Revisd y aprobd: Alvaro Andrés Céspedes Baquero Subgerente de Acueducto y Alcantarillado
Revis6 y aprobd: Edith Pilar Castro Romero Subgerente Administrativa Comercial y Financiera
Revisd y aprobd: Liliana Beltran Buritica Jefe Oficina Juridica y de Contratacion
Proyectd: Darwin Damian Rodriguez Zorro Asesor Juridico Externo Oficina Juridica y de Contratacion

5

2
o
>
3
88
8

25
=9
>

Atencion al Cliente Acacias - Meta )
© EsPhesp (D) ESPAG0301065 +57 (8) 6574602 - +57 (8) 6574603 Carrera 16 # 14-28, Barrio Centro &) www.espacacias.com

+57 (8) 6469723 ext. 22 (odigo Postal: 507001




